



COMUNE DI CAREGGINE
(Provincia di Lucca)

SETTORE TECNICO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 04.01.2021

Oggetto: INTERVENTI URGENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITÀ DELLA S.C. CAPANNE DI CAREGGINE/BIVIO FONTE AZZURRINA DENOMINATA VIA MONTI MARE IN PROSSIMITÀ DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE-DETERMINA A COTRARRE

CUP:	C67H20001260002	CIG:	8504005EEA
-------------	------------------------	-------------	-------------------

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese **gennaio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. VIRGILI GIUSEPPE, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta il presente provvedimento:

Visto il Decreto del Sindaco n° 2 in data 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la deliberazione C.C. n. 24 del 30/09/2020, con la quale veniva approvato il DUP 2021/2023;

Vista la deliberazione del C.C. n. 45 del 29/12/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 04/01/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva assegnato il PEG 2021 ai vari responsabili;

Premesso che a seguito del perdurarsi delle avverse condizioni meteo del mese di Novembre 2019 (evento meteorologico dei giorni 15 e 17 Novembre 2019) e Dicembre 2019 (evento meteorologico dei giorni 21 e 22 Dicembre 2019), si è verificata in data 31 Dicembre 2019 una grave situazione di emergenza e di pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito di caduta di massi sulla S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine;

Che il Tecnico Comunale nella sua qualità di Responsabile della Protezione Civile a livello locale e Responsabile Unico del Procedimento, è intervenuto immediatamente sul luogo interessato dall'evento ed ha redatto il Verbale di Somma Urgenza n°1 in data 31/01/2020 S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine;

Che il Tecnico Comunale nella sua qualità di Responsabile della Protezione Civile a livello locale e Responsabile Unico del Procedimento, è intervenuto il giorno seguente sul luogo interessato dall'evento ed ha redatto il Verbale di Somma Urgenza n°1 in data 01/02/2020 aggravamento S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità dell'abitato di Capanne e del bivio Fonte Azzurrina;

Che con Ordinanza Sindacale N.1 in data 31/01/2020 prot. n°399 è stata Ordinato la chiusura totale della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine, sino a che non saranno eseguiti gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la stabilità del versante a monte della viabilità comunale interessata;

Che la struttura operativa dell'Ufficio Tecnico Comunale, composta da un solo Responsabile, non dispone delle competenze tecniche necessarie ad espletare l'incarico esterno per eseguire tutti i lavori in Somma Urgenza ed inoltre ha carenza di organico e difficoltà a rispettare i tempi della programmazione, dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto; Comune di Careggine – Via Carraia – Tel. 0583 661061 fax 0583 661062

Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N. 193 in data 23/12/2019, a seguito degli eventi dei giorni 21 e 22 Dicembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003, dove all' elenco B è inserito anche il Comune i Careggine;

Che con Delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 è stato esteso la dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019. (19A07807) (GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019);

Che con Deliberazione di Giunta Comunale N°11 in data 19/02/2020, esecutiva a termini di legge, è stato approvato ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il Verbale di Somma Urgenza n°1 in data 31/01/2020 ed il successivo aggravamento in data 01/02/2020, il tutto ai sensi dell'art. 163, comma 1, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, con il quale il Responsabile del Settore ha accertato la necessità di provvedere d'urgenza ad eseguire i lavori necessari per rimuovere le situazioni di pericolo creatosi;

Che i Lavori di cui ai Verbali di cui sopra alla data odierna sono terminati e che si rende necessario procedere alla realizzazione degli "INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine;

Che detti interventi rientrano nel finanziamento di cui al Decreto Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile-Settore Protezione Civile Regionale n°11944 del 30/07/2020 con il quale è stato deliberato l'ammissione a finanziamento degli interventi di emergenza segnalati ed eseguiti dal Comune di Careggine di cui all'allegato 1 ed identificato con il n°27 per un'importo complessivo di € 641.000,00;

Preso atto che la spesa di cui al punto precedente è articolata secondo la scheda tecnica di Spesa, come predisposta dai tecnici intervenuti Ing. Giambattista Bonaldi e Geol. Mauro Allagosta in collaborazione con il R.U.P. Geom. Virgili Giuseppe e composta da: Relazione descrittiva dei lavori, Computo della Spesa, quadro economico riassuntivo, planimetrie e documentazione fotografica, il tutto per un'importo complessivo di € 641.000,00;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n°41 del 09/09/2020, esecutiva a termini di legge, veniva approvata la fattibilità tecnico economica degli INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine, come predisposta dai tecnici incaricati Ing. Giambattista Bonaldi e Geol. Mauro Allagosta in collaborazione con il R.U.P. Geom. Virgili Giuseppe e comportante una spesa complessiva di € 641.000,00;

Richiamata la propria determinazione n°489 del 20/11/2020, esecutiva, con la quale veniva incaricato lo studio associato di Architettura ed Ingegneria S.T.A.I. con sede in via Debbia 5/b Castelnuovo di Garf.na, P.ta IVA 01430930469, per la progettazione Definitiva/Esecutiva/Sicurezza/D.L. e CRE dei lavori INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine, per l'importo netto di € 29.612,62 oltre Cassa per € 1.184,50 e quindi per € 30.797,12 oltre IVA al 22% pari ad € 6.775,36 e quindi per un totale complessivo di € 37.572,48, incaricato il Geol. Mauro Allagosta nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 31/10/1961, residente in Via Vittorio Emanuele II, 1, Castelnuovo di Garfagnana (LU), codice fiscale: LLGMRA61R31C236Y, per la Redazione della relazione Geologica e di tutti gli apporti necessari per la progettazione Definitiva/Esecutiva dei lavori INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine, per l'importo netto di € 10.650,00 oltre Cassa per € 213,00 e quindi per € 10.863,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.389,86 e quindi per un totale complessivo di € 13.252,86 ed impegnato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in favore del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, Geom. Virgili Giuseppe, per l'importo totale stanziato nel q.e. pari ad € 7.485,12, come di seguito: -80% pari ad € 5.576,10 in favore del RUP e 20% pari ad € 1.909,02 per la costituzione del fondo;

Richiamata la propria determinazione n°2 del 04/01/2021, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo degli INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine composto dai seguenti elaborati tecnici; tav.01 corografia catastale-tav.02 stato di fatto-tav.03 planimetria stato di progetto-tav.04 sezioni stato di progetto-tav.05 particolari costruttivi-tav.06 relazione tecnica-tav.07 fascicolo dei calcoli-tav.08 computo e q.t.e-tav.09 elenco prezzi-tav.10 planimetria punti di vista-tav.11 incidenza manodopera-tav.12 capitolato speciale d'appalto-tav.13 disciplinare tecnico prestazionale-tav.14 fascicolo dell'opera-tav.15 costi della sicurezza-tav.16 cronoprogramma-tav.17 P.C.S -tav.18 analisi rischi e comportante una spesa complessiva di € 641.000,00;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/16, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.;

PRESO ATTO che la Regione Toscana, con L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di acquisti, individuato con l'acronimo START, ai sensi dell' art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 e dall'art. 7 comma 2, D.L. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e per le procedure di affidamento lavori;

DATO ATTO che l'Unione Comuni con deliberazione Consigliare n° 6 del 28.04.2014 ha istituito Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO che il Comune di Careggine con deliberazione del C.C. n°27 del 07.06.2014, esecutiva a termini di legge, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni della Garfagnana e che pertanto la procedura di questa gara sarà affidata a tale Centrale Unica di Committenza;

Che con successiva deliberazione del C.C. n°36 del 29/12/2020, esecutiva a termini di legge, viene affidato a far data dal 01/01/2021, il "Servizio di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture," sopra soglia tramite la Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni della Garfagnana;

Considerato di dover procedere alla realizzazione dei lavori e che all'individuazione dell'esecutore degli stessi, si procederà tramite l'art 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art 1, comma 2, lettera (b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), quindi con una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro ed aggiudicato ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con offerta a massimo ribasso;

Tenuto presente che ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto sono **INTERVENTI DI PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA MASSI LOCALITA CAPANNE DI CAREGGINE;**

Visto l'elenco degli operatori economici da invitare predisposto dal RUP in atti al fascicolo;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto approvato con il progetto Esecutivo, saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

Preso atto che a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), secondo le disposizioni della deliberazione dell'AVCP del 03.11.2010, alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG: **8504005EEA**, mentre il codice CPV-45111230-9 Lavori di stabilizzazione del terreno;

Considerato che la procedura di gara che sarà eseguita sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START, sarà disciplinata dalle "Norme tecniche di funzionamento dello stesso, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, in quanto la gara si svolge in modalità interamente telematica;

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di legge;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in particolare dall'Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs, n°50/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni),

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di indire, per gli INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine-**INTERVENTI DI PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA MASSI LOCALITA CAPANNE DI CAREGGINE**, una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera (b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni) ed aggiudicato ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con offerta a massimo ribasso;

2. Di individuare ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quali elementi essenziali del contratto degli INTERVENTI URGENTI necessari per garantire la percorribilità della S.C. Capanne di Careggine/Bivio Fonte Azzurrina denominata via Monti Mare in prossimità della frazione di Capanne di Careggine, i lavori di **PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA MASSI LOCALITA CAPANNE DI CAREGGINE**.
3. Di approvare l'elenco dei dieci operatori economici come predisposto dal RUP ed in atti al fascicolo e non allegato alla presente.
4. Di dare atto che gli oneri che ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto approvato con il progetto Esecutivo, saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.
5. La procedura di gara è disciplinata dall'art. 1, comma 2, lettera (b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni) e dalle norme previste dal Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana», consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, in quanto la gara si svolge in modalità interamente telematica.
6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIRGILI GIUSEPPE
