



SETTORE
URBANISTICA

COMUNE di GALLICANO

Prov. di Lucca

□ Via D. Bertini, 2 - 55027 - GALLICANO (LU)
□ 0583/73071-747973 - Fax 0583/730629

PERIZIA LAVORI URGENTI

EVENTO METEOROLOGICO DEL 02.11.2023

INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DETRITI E PULIZIA STRAORDINARIA ZANELLE DELLE STRADE COMUNALI

Relazione tecnica - computo metrico - elenco prezzi -
quadro economico - documentazione fotografica - patti e condizioni



IMPRESA EDILE
LAZZURRI & ROSSI snc
Via S. Andrea, 6
55027 GALLICANO (LU) - Tel. 0583/747717
Cod. Fisc. e Part. IVA 01673280465

Gallicano lì 03 novembre 2023

UFFICIO TECNICO COMUNALE



Responsabile del servizio
Geom. **Alessandro Bertolini**

Alessandro Bertolini

1. Premessa:

Nel giorno di giovedì 2 novembre 2023, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta codice arancione per rischio "IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE" e IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE" dal pomeriggio del 2 novembre alla serata del 3 novembre, con probabili scenari attesi in grado di creare disagi e danni a carattere locale per possibili problemi temporanei alla circolazione stradale, con interruzioni localizzate di viabilità.

A seguito del verificarsi dei suddetti eventi il personale tecnico precedentemente allertato, integrato con il supporto della locale struttura di protezione civile, ha iniziato le primarie operazioni di rimozione e taglio alberi caduti sulle viabilità, nonché di pulizia e rimozione detriti e depositi fangosi derivanti da smottamenti in corrispondenza delle opere relative alla regimazione delle acque meteoriche stradali nonché dei relativi pozzetti di raccolta e smaltimento, con i mezzi d'opera e personale dipendente dell'Ente.

Per l'eccezionale intensità degli eventi atmosferici, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, si è reso indispensabile integrare le operazioni eseguite dal personale di questo Ente con l'attivazione in emergenza di ditte specializzate nel settore per:

- la rimozione degli alberi caduti lungo tutte le strade comunali;
- la rimozione dei detriti e del fango e lo stasamento delle chiaviche, degli attraversamenti stradali e delle eventuali linee di raccolta e smaltimento delle acque stradali;
- la rimozione dei detriti ed il fango dalle zanelle di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali dalle carreggiate stradali;
- la pulizia e l'asportazione dei detriti da briglie ed ingressi dei reticoli idraulici minori presenti sul territorio comunale di Galliciano in corrispondenza delle strade comunali.

A tal proposito in pari data, l'ufficio tecnico comunale, dopo aver effettuato il sopralluogo lungo le strade e le frazioni interessate dall'eccezionale evento piovoso, ha redatto una perizia per l'esecuzione dell'intervento urgente di "rimozione detriti e pulizia straordinaria zanelle delle strade comunali", nell'investimento complessivo di € 1.200,00 di cui € 930,56 per lavori già ribassati del 20% come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023 per procedura d'urgenza, oltre oneri sicurezza pari ad € 53,04 ed oltre IVA 22%.

IMPIRESA EDILE
LAZZURRI & ROSSI snc
Via S. Andrea 6
55027 GALICIANO (LU) - Tel. 0583/747771
Cod. Fisc. e Part. IVA 01673280465



Antonia

Antonia

Comune di Galliciano



2. Relazione tecnica

I lavori oggetto della presente perizia riguarderanno la rimozione dei detriti, del fango e la pulizia straordinaria delle zanelle stradali e dei pozzetti di raccolta. I lavori saranno eseguiti mediante manodopera di personale edile specializzato.

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

<u>A - LAVORI</u>	€	€
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	1.163,20 -	
Ribasso d'asta 20% art.140 D.Lgs. 36/2023.....	232,64	
Totale lavori ribassati	930,56	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	53,04	
Sommano	983,60	983,60
<u>B - SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
IVA 22% sui lavori e arrotondamenti	216,40	216,40
TOTALE INVESTIMENTO		1.200,00

Per meglio comprendere si rimanda al computo metrico e all'elenco allegato.



IMPRESA EDILE
LAZZARRI & ROSSI snc
Via S. Andrea, 6
55027 GALLICIANO (LU) - Tel. 0589/747717
Cod. Fisc. e Part. IVA 01673280465

COMPUTO METRICO

RIFERIMENTO REGIONE PROVINCIA DI LUCCA 2023	PREZZARIO TOSCANA -	Voce	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
TOS23_RU.M10.001.002		Operaio edile Articolo: 002 Specializzato	32,00 ORE	€ 36,35	€ 1.163,20

Sommano lavori € 1.163,20

Ribasso 20% affidamento diretto procedura d'urgenza ai sensi art. 140 del D.lgs. 36/2023	€ 232,64
--	----------

Totale lavori € 930,56

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				
TOS23_17.P07.002.001 LANTERNA SEGNALETICA (€ 17,07 cad.)	A CORPO	1	€ 53,04	€ 53,04
TOS23_17.N07.002.008 IMPIANTO SEMAFORICO (€ 33,93 AL GIORNO) e minuteria per installazioni				

Totale oneri sicurezza € 53,04

TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA = € 930,56 + € 53,04 = € 983,60

IMPRESA EDILE
LAZZURRI & ROSSI snc
 Via S. Andrea, 6
 55027 GALLICIANO (LU) - Tel. 0583/747710
 Ccc. Fisc. e Part. IVA 01673280465
 IMPRESA EDILE



ELENCO PREZZI UNITARI

RIFERIMENTO REGIONE PROVINCIA DI LUCCA 2023	PREZZARIO TOSCANA -	Voce	U.M.	Importo Unitario
TOS23_RU.M10.001.002		Operaio edile Articolo: 002 Specializzato	ORA	€ 36,35




IMPRESA EDILE
LAZZURRI & ROSSI snc
Via S. Andrea, 6
55027 GALLICIANO (LU) - Tel. 0583/747714
Cod. Fisc. e Part. IVA 01673280465

Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the contractor.

Large handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the contractor.

Faint vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or reference code.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Antonio Santucci



LAZZARINI & PIGNATTI
Via S. Andrea, 6
55027 GALLIGNANO (LU) Tel. 0569747717
Cod. Fisc. e Part. IVA 01673286465

LAZZARINI & PIGNATTI
IMBRESA EDILE

PATTI E CONDIZIONI DELLA PRESENTE PROCEDURA URGENTE

L'esecuzione de lavori urgenti dovrà avvenire previo coordinamento con il direttore lavori nella figura del dipendente dell'Ente geom. Alessandro Bertoncini .

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori urgenti attivati, è prevista una penale giornaliera applicata ad insindacabile giudizio del committente; Non potranno essere imputati alla ditta ritardi non dipendenti dalla volontà della stessa o derivanti da fatti o cose alla ditta non imputabili.

Ad insindacabile giudizio del direttore lavori e ai fini di garantire la tutela della pubblica incolumità, per i casi di cui al punto precedente, il direttore lavorii potrà procedere anche con la revoca del contratto di affidamento;

Il pagamento dell'onorario avverrà in unica soluzione, entro 30 giorni dalla redazione ad opera del direttore lavori, del certificato di ultimazione lavori, previa emissione di regolare fattura elettronica e di regolarità del DURC.

I lavori dovranno svolgersi anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, è onere del titolare dell'impresa, verificare le condizioni di sicurezza degli operatori della ditta coinvolti nei lavori

Nel caso in cui il titolare dell'impresa ravvisasse che per le condizioni metereologi che particolarmente avverse non vi siano le condizioni per operare in sicurezza, dovrà essere avvisato anche per le vie brevi (telefono) il direttore lavori , che potrà procedere alla sospensione dei lavori sino a quando non vi saranno le condizioni per riprendere gli stessi con le minimali condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti.



IMPRESA EDILE
LAZZURRI & ROSSI snc
Via S. Andrea, 6
55027 GALLIANO (Lc) - Tel. 0593747717
Cod. Fisc. e Part. IVA 01673280465



Comune di Galliano
Via dell'Industria, 10 - 55010 Galliano (LU)
Tel. 059/410111 - Fax 059/410112
E-mail: comune@galliano.lucca.it
www.comune.galliano.lucca.it