

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

COPIA

Determinazione n. 459 del 27.09.2021 (N. settoriale 326)

Oggetto: MOVIMENTO FRANOSO IN FRAZIONE SAN DONNINO 3° LOTTO.
DETERMINA A CONTRARRE - CUP F33H19002160002- CIG 8919014B2E - CIG:
- CUP:

Settore: SETTORE TECNICO

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese **settembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. ING. ADORNI GABRIELE, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 459 del 27.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto n. 9 del 31.12.2020 con il quale al sottoscritto viene attribuita la responsabilità dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza al Serchio;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 36 del 30/12/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione esercizio 2021/2023;

DATO ATTO che

- nella frazione di San Donnino è presente un movimento franoso di grandi dimensioni che investe gran parte del paese la S.R 445 della Garfagnana;
- nel corso degli ultimi decenni diversi sono stati gli interventi atti a limitare i danni e a studiare il movimento mediante opere rilievi monitoraggi ecc
- la complessità del movimento ha richiesto studi ulteriori al fine di poter predisporre una progettazione definitiva esecutiva in grado di poter limitare al massimo i danni;

PRESO ATTO che la Regione Toscana, con Deliberazione n 224 del 25/02/2019, ha inserito nel DODS 2019 tale intervento finanziandone la progettazione per l'importo di € 70.597,97;

VISTO che

- con determinazione n 146 e n. 147 del 23.05.2019 l'ufficio tecnico comunale ha incaricato rispettivamente lo studio STAI di Castelnuovo di Garfagnana e il Geol Mauro Allagosta anch'esso

con studio a Castelnuovo di Garfagnana, per la redazione di tutti i livelli di progettazione, così come definiti dall'art 23 del Dlgs 50/2016 e s.m.i;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23.10.2019 è stato approvato – in linea tecnica - il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Sistemazione Frana di San Donnino - Lotto 3" per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo presentato dai professionisti incaricati approvato in linea tecnica con Deliberazione Giunta Municipale n 83 del 20/11/2019;

VISTA la Deliberazione della Regione Toscana n 193 del 08/03/2021 di approvazione del DODS per l'anno 2021 e in particolare l'allegato B dove viene riconosciuto al Comune di Piazza al Serchio per i lavori di che trattasi sull'intervento (DODS2021LU0319) un finanziamento di € 1.300,000,00 così suddiviso:

Euro 130.000,00 annualità 2021, Euro 780.000,00 annualità 2022 ed Euro 390.000,00 annualità 2023;

DATO ATTO che a seguito del perdurare dell'Emergenza Covid 19 è risultato necessario considerare nell'ambito dei progetti in corso gli "Oneri COVID19", secondo la Delibera G.R. 25/05/2020, n. 645 della Regione Toscana e che, per l'intervento di cui trattasi risulta presente un incremento dei prezzi derivante dalla differenza dei prezzi dei Lavori Pubblici anno 2019 e 2021, oltre a un aggravio dovuto all'attuale instabilità del mercato dei materiali da costruzione, come riconosciuto dalla Legge 23 luglio 2021 n.106 di conversione in legge del D.L. Sostegni bis;

PRESO ATTO che con determina n. 455 del 22/09/2021 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo, così come presentato dei professionisti incaricati, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 Corografia e planimetria catastale
- Tav. 02 Planimetria e sezioni
- Tav. 03 Pianta e sezioni – diaframma nord
- Tav. 04 Particolari costruttivi Diaframma nord
- Tav. 05 Pianta e sezioni Diaframma Parcheggio
- Tav. 06 Particolari costruttivi Diaframma parcheggio
- Tav. 07 Opere di drenaggio Pianta sezioni e particolari
- Tav.08 aggRelazione tecnica
- Tav. 09 Fascicolo dei calcoli
- Tav. 10aggComputo metrico estimativo e qte
- Tav. 11aggElenco Prezzi Unitari
- Tav. 12aggAnalisi Prezzi Unitari
- Tav. 13aggIncidenza manodopera
- Tav. 14aggCapitolato Speciale di Appalto
- Tav. 15 Disciplinare tecnico prestazionale
- Tav.16agg Piano di sicurezza e Coordinamento
- Tav.17agg Analisi dei Rischi
- Tav. 18aggCronoprogramma dei lavori
- Tav. 19aggFascicolo di Manutenzione
- Tav. 20aggStima dei costi della sicurezza
- Tav. 21 Piano Particellare di Esproprio
- Tav. 22 int Aggiornamento PSC Covid 19
- Tav. 23 int Analisi Valutazione rischi Covid 19
- Tav. 24 int Stima dei costi della sicurezza Covid 19

DATO ATTO

Che l'importo complessivo del progetto è pari a € 1.300.000,00, come risulta dal qe di seguito riportato:

| | | QE | QE aggiornato |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| A.1 | Importo totale dei lavori | € 966.402,01 | € 960.544,15 |
| | Incremento spese generali Covid 19 | | € 14.408,16 |
| | Sommano | | € 974.952,31 |
| A.2 | Sicurezza non sogg a ribasso | € 32.957,99 | € 20.061,36 |
| A | Oneri sicurezza generali | | € 13.708,59 |
| | sommano | € 32.957,99 | € 33.769,95 |
| | Sommano Lavori + sicurezza A1+A2 | € 999.360,00 | € 1.008.722,26 |
| B | Somme a disposizione | | |
| B.1 | Lavori in economia esclusi da appalto ma ad esso funzionali | - | |
| B.2 | Rilievi, indagini e monitoraggi e coordinamento | - | |
| B.3 | Imprevisti | € 25.592,70 | € 11.615,36 |
| B.4 | acquisizione aree ed immobili occupazioni | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| B.5 | Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali | | |
| B.6 | DLL, Contabilità e CRE | € 19.398,00 | € 19.398,00 |
| B.7 | Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| B.8 | Assistenza geologica in fase di esecuzione | € 2.800,00 | € 2.800,00 |
| B.9 | spese per spostamento pubblici servizi, anac | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| B.10 | Collaudi statici | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
| B.11 | Articolo 113 d.lgs 50/2016 in fase di esecuzione | € 14.527,20 | € 14.527,20 |
| B.12 | IVA Lavori in appalto voce A | € 219.859,20 | € 221.918,90 |
| B.13 | IVA su spese Tecniche: voci B.2, B.6, B.7,B.8, B.10,B.14 | € 6.610,98 | € 6.610,98 |
| B.14 | Cassa previdenziale: voci B.2, B.6, B.7, B.8, B.10 | € 1.101,92 | € 1.101,92 |
| B.15 | Iva 22% su b3(imprevisti) | | € 2.555,38 |
| | Totale somme a disposizione | € 300.640,00 | € 291.277,74 |
| | Importo totale | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 |

EVIDENZIATA la necessità di avviare la procedura per la selezione del soggetto cui affidare la realizzazione del progetto suddetto;

VISTO CHE ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art 1 comma 2 lett b) della Legge 120/2020, così come modificato dal DL 77 del 31/05/2021, convertito nella legge 108 del 29/07/2021, il quale dispone che siano consultati almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016;

PRESO ATTO di:

- avvalersi, per la scelta dell'aggiudicatario della gara in questione, del criterio del minor prezzo (art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016);
- di avvalersi dell'elenco degli operatori economici, aggiornato con determina del responsabile del servizio, nr 352 del 22/07/2021, selezionando n. 10 operatori economici, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Dlgs 50/2016 e smi;
- di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere il CIG per i lavori di cui trattasi: CIG 8919014B2E

INDIVIDUATI, ai sensi dell' art. 192 T.U.E.L. e dell' art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto in questione, come di seguito specificati:

1. fine del contratto: sistemazione movimento franoso;
2. oggetto del contratto: sistemazione del movimento franoso in frazione San Donnino 3° Lotto;
4. forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di Piazza al Serchio nella forma pubblica amministrativa;
5. clausole ritenute essenziali: indicate nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnici posti a base di gara;
6. scelta del contraente: procedura prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (in deroga al Dlgs. n. 50/2016), come modificato dall'art. 51, c.1, lettera a), sub 2.2 della Legge 108/2021, tramite consultazione di 10 operatori economici;
7. criterio di scelta: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che, a seguito dell'attivazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, della gestione associata del servizio di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite l'Unione Comuni Garfagnana, le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi saranno espletate dall'UC Garfagnana;

VISTA la seguente documentazione di gara:

- Elaborati progetto definitivo/esecutivo;
- Lettera di invito;

DATO ATTO che, sulla base dell'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 375,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011 e i relativi allegati;
- L'art. 6 bis della L. 241/1990 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
- L'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 nel testo vigente;
- il D.L n. 32 del 18/04/2019;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità dell'ente;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATE le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di dare inoltre atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art.192 del Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) Di precisare, ai sensi del combinato disposto degli articoli suddetti, che gli elementi essenziali del contratto in questione sono i seguenti:
 1. fine del contratto: sistemazione movimento franoso;
 2. oggetto del contratto: sistemazione del movimento franoso in frazione San Donnino 3° Lotto;
 4. forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di Piazza al Serchio nella forma pubblica amministrativa;
 5. clausole ritenute essenziali: indicate nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnici posti a base di gara;
 6. scelta del contraente: procedura prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (in deroga al Dlgs. n. 50/2016), come modificato dall'art. 51, c.1, lettera a), sub 2.2 della Legge 108/2021, tramite consultazione di 10 operatori economici;
 7. criterio di scelta: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;
 - 4) di avviare il procedimento di gara mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d), come derogato dall'art 1 comma 2 lett b) della Legge 120/2020, così come modificato dal DL 77 del 31/05/2021, convertito nella legge 108 del 29/07/2021, il quale dispone che siano consultati almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016;
- 5) Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell' art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/201;
- 6) Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dare atto che l'intera procedura di gara verrà espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Toscana, denominata START;
- 9) Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Adorni Gabriele;
- 10) Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento;

11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

12) Di impegnare, a favore dell'Anac, per il pagamento della quota contributiva dovuta dalla Stazione Appaltante, la somma di € 375,00 sul capitolo 20810114/1 del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021;

13) Che la somma prevista per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi trova copertura al capitolo 20810114/1, Bilancio 2021/2023, esercizi 2021, 2022, 2023;

14) Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

15) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ING. ADORNI GABRIELE

Trasmessa al Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto di regolarità contabile

Il _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addì Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Romei Giulietta

Trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Il _____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

F.to

Dott.ssa Elena

Tramontana