

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

COPIA

Determinazione n. 43 del 04.02.2022 (N. settoriale 33)

Oggetto: 'MOVIMENTO FRANOSO IN FRAZIONE SAN DONNINO 3° LOTTO'.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SERCHIO PALI SRL - CIG: 8919014B2E - CUP:
F33H19002160002 - CIG: - CUP:

Settore: SETTORE TECNICO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattro** del mese **febbraio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. ING. ADORNI GABRIELE, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 43 del 04.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.9 del 31/12/2020 con il quale al sottoscritto viene attribuita la responsabilità dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza al Serchio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 12 2021 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) con cui è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Considerato

che il presente impegno è assunto ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Leg.vo n.267/2000 che stabilisce che, ove la scadenza del termine per la determinazione del bilancio sia stata fissata da norma statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, prevede l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio sino al termine e consente l'effettuazione di spese, per ciascun intervento, in misura, non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di pagamento in dodicesimi;
che la spesa in questione non rientra fra quelle frazionabili in dodicesimi e discende da un contratto;

Visto che

- nella frazione di San Donnino è presente un movimento franoso di grandi dimensioni che investe gran parte del paese la S.R 445 della Garfagnana;

- nel corso degli ultimi decenni diversi sono stati gli interventi atti a limitare i danni e a studiare il movimento mediante opere rilievi monitoraggi ecc
- la complessità del movimento ha richiesto studi ulteriori al fine di poter predisporre una progettazione definitiva esecutiva in grado di poter limitare al massimo i danni;

PRESO ATTO che la Regione Toscana, con Deliberazione n 224 del 25/02/2019 , ha inserito nel DODS 2019 tale intervento finanziandone le attività tecniche di progettazione, rilievi ed indagini per l'importo di € 70.597,97;

DATO ATTO che

- con determinazione n 146 e n. 147 del 23.05.2019 l'ufficio tecnico comunale ha incaricato rispettivamente lo studio STAI di Castelnuovo di Garfagnana e il Geol Mauro Allagosta anch'esso con studio a Castelnuovo di Garfagnana, per la redazione di tutti i livelli di progettazione, così come definiti dall'art 23 del Dlgs 50/2016 e s.m.i;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23.10.2019 è stato approvato – in linea tecnica - il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato “Sistemazione Frana di San Donnino - Lotto 3” per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo presentato dai professionisti incaricati approvato in linea tecnica con Deliberazione Giunta Comunale n 83 del 20/11/2019;

VISTA la Deliberazione della Regione Toscana n 193 del 08/03/2021 di approvazione del DODS per l'anno 2021 e in particolare l'allegato B dove viene riconosciuto al Comune di Piazza al Serchio per i lavori di che trattasi sull'intervento (DODS2021LU0319) un finanziamento di € 1.300.000,00 così suddiviso:

Euro 130.000,00 annualità 2021, Euro 780.000,00 annualità 2022 ed Euro 390.000,00 annualità 2023;

DATO ATTO che a seguito del perdurare dell'Emergenza Covid 19 è risultato necessario considerare nell'ambito dei progetti in corso gli Oneri derivanti dallo stato emergenziale COVID19, secondo la [Delibera G.R. 25/05/2020, n. 645](#) della Regione Toscana;

DATO ALTRESI' ATTO che risulta necessario un aggiornamento dei prezzi derivante dalla differenza tra prezzi dei Lavori Pubblici anno 2019 e 2021, oltre a un aggravio dovuto all'attuale instabilità del mercato dei materiali da costruzione, come riconosciuto dalla Legge 23 luglio 2021 n.106 di conversione in legge del D.L. Sostegni bis;

VISTO che con determina nr 455 del 22/09/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo;

EVIDENZIATA la necessità di avviare la procedura per la selezione del soggetto cui affidare la realizzazione del progetto suddetto;

RICHIAMATA la determina a contrarre 459 del 27.09.2021;

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determina nr 14 del 12/01/2022 si procedeva a prendere atto della proposta di aggiudicazione della Commissione, a favore della ditta Serchio pali Srl, che ha offerto il ribasso del 7,07 % sull'importo a base di gara (la soglia di

anomalia, calcolata tramite la piattaforma Start, ai sensi della normativa vigente, è risultata pari al 7,270 %) per un importo di euro 892.633,67 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 20.061,36, per un importo complessivo di euro 912.695,03, IVA esclusa;

Di seguito si riporta il QE post gara;

	Descrizione	QE	QE aggiornato	QE post gara
A	Lavori			
A.1	Importo totale dei lavori	€ 966.402,01	€ 960,544,15	€ 892.633,67
	Incremento spese generali Cocid 19		€ 14.408,16	€ 13.389,50
	Sommano		€ 974.952,31	€ 906.023,17
A.2	Sicurezza non sogg a ribasso	€ 32.957,99	€ 20.061,36	€ 20.061,36
A	Oneri sicurezza generali		€ 13.708,59	€ 13.708,59
	sommano	€ 32.957,99	€ 33.769,95	€ 33.769,95
	Sommano Lavori + sicurezza A1+A2	€ 999.360,00	€ 1.008722,26	€ 939.793,12
B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia esclusi da appalto ma ad esso funzionali	-		
B.2	Rilievi, indagini e monitoraggi e coordinamento	-		
B.3	Imprevisti	€ 25.592,70	€ 11.615,36	€ 11.615,36
B.4	acquisizione aree ed immobili occupazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.5	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali			
B.6	DLL, Contabilità e CRE	€ 19.398,00	€ 19.398,00	€ 19.398,00
B.7	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.8	Assistenza geologica in fase di esecuzione	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
B.9	spese per spostamento pubblici servizi, anac	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.10	Collaudi statici	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
B.11	Articolo 113 d.lgs 50/2016 in fase di esecuzione	€ 14.527,20	€ 14.527,20	€ 14.527,20
B.12	IVA Lavori in appalto voce A	€ 219.859,20	€ 221.918,90	€ 206.754,49
B.13	IVA su spese Tecniche: voci B.2, B.6, B.7,B.8, B.10,B.14	€ 6.610,98	€ 6.610,98	€ 6.610,98
B.14	Cassa previdenziale: voci B.2, B.6, B.7, B.8, B.10	€ 1.101,92	€ 1.101,92	€ 1.101,92
B.15	Iva 22% su b3(imprevisti)		€ 2.555,38	€ 2.555,38

B.16	Totale somme a disposizione	€ 300.640,00	€ 291.277,74	€ 276.113,33
B.17	Economie di gara			€ 84.093,55
B.18	Importo totale	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.215.906,45

VISTO che nella determina nr 14 del 12 gennaio 2022 si specificava che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, diventa definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge;

Dato Atto che questo ufficio ha svolto i controlli previsti per la Ditta Serchio Pali Srl, avente sede legale in Via G. Pascoli 78, 55100 Lucca;

Visto che tali controlli:

- La regolarità del DURC;
- La regolarità del Casellario Giudiziale
- L'iscrizione nella Whitelist della Procura di Lucca (in corso di aggiornamento)
- La regolarità del versamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali;
- che l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta nulla;
- che non sono state individuate annotazioni nel casellario informatico ANAC;
- che la Ditta è ottemperante a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- Che la Ditta non è in stato di fallimento, liquidazione coatta preventiva ;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
- L'art. 6 bis della L. 241/1990 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
- L'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 nel testo vigente;
- Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità dell'ente;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATE le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

2. di aggiudicare a seguito dei controlli svolti, in via definitiva i lavori di Sistemazione del movimento franoso in frazione San Donnino III Lotto, alla Ditta Serchio Pali srl , con sede legale, in via G. Pascoli n 78 55100 LUCCA , con un ribasso percentuale del 7,07 %, per un importo di euro 892.633,67 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 20.061,36, per un importo complessivo di euro 912.695,03, IVA esclusa;

3. Di prendere atto di quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 645/2020, impegnando, per far fronte alle spese relative alle misure da attuare a causa dall'emergenza Covid – 19, euro 14.408,16 da assoggettare al medesimo ribasso, e gli oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento del Covid-19 pari ad euro 13.708,59 e che le “extra somme” sopra citate saranno erogate da parte della stazione appaltante, per le opere realizzate nel corso del periodo emergenziale e ove verrà riscontrata in capo alla aggiudicataria, l'assenza di altre sovvenzioni e contributi Pubblici.

4. Di riportare di seguito il Quadro Economico risultante post gara:

	Descrizione	QE	QE aggiornato	QE post gara
A	Lavori			
A.1	Importo totale dei lavori	€ 966.402,01	€ 960.544,15	€ 892.633,67
	Incremento spese generali Covid 19		€ 14.408,16	€ 13.389,50
	Sommano		€ 974.952,31	€ 906.023,17
A.2	Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.957,99	€ 20.061,36	€ 20.061,36
A	Oneri sicurezza generali		€ 13.708,59	€ 13.708,59
	sommano	€ 32.957,99	€ 33.769,95	€ 33.769,95
	Sommano Lavori + sicurezza A1+A2	€ 999.360,00	€ 1.008.722,26	€ 939.793,12
B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia esclusi da appalto ma ad esso funzionali	-		
B.2	Rilievi, indagini e monitoraggi e coordinamento	-		
B.3	Imprevisti	€ 25.592,70	€ 11.615,36	€ 11.615,36
B.4	Acquisizione aree ed immobili occupazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.5	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali			
B.6	DLL, Contabilità e CRE	€ 19.398,00	€ 19.398,00	€ 19.398,00
B.7	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.8	Assistenza geologica in fase di esecuzione	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
B.9	Spese per spostamento pubblici servizi, anac	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

B.10	Collaudi statici	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
B.11	Articolo 113 d.lgs 50/2016 in fase di esecuzione	€ 14.527,20	€ 14.527,20	€ 14.527,20
B.12	IVA Lavori in appalto voce A	€ 219.859,20	€ 221.918,90	€ 206.754,49
B.13	IVA su spese Tecniche: voci B.2, B.6, B.7,B,8, B.10,B.14	€ 6.610,98	€ 6.610,98	€ 6.610,98
B.14	Cassa previdenziale: voci B.2, B.6, B.7, B.8, B.10	€ 1.101,92	€ 1.101,92	€ 1.101,92
B.15	Iva 22% su b3(imprevisti)		€ 2.555,38	€ 2.555,38
B.16	Totale somme a disposizione	€ 300.640,00	€ 291.277,74	€ 276.113,33
B.17	Economie di gara			€ 84.093,55
B.18	Importo totale	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.215.906,45

5. Che la spesa complessiva di € 1.146.547,61 trova copertura sul capitolo 20810114/1 Bilancio 2022/2024 in corso di formazione, come segue:

- per euro 130.000 sul bilancio 2021, giusto impegno nr 909/2021, di necessaria disponibilità;
 - Per euro 726.211,9 sul capitolo 20810114/1 Bilancio 2022/2024, esercizio 2022;
 - Per € 290.335,71 sul capitolo 20810114/1 Bilancio 2022/2024, esercizio 2023;
- come definito nel cronoprogramma finanziario della Regione Toscana;

6. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.50/2016, il R.U.P. della presente procedura è l'Ing Adorni Gabriele, in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Piazza al Serchio;

7. Di dare atto che il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente ha mandato di porre in essere gli adempimenti successivi, compresa la sottoscrizione del contratto di appalto e l'esecuzione dello stesso;

8. Di prevedere che l'autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze e che il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ed è pari a 30 giorni;

9. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. ADORNI GABRIELE

Determinazione n. del

Trasmessa al Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto di regolarità contabile
Il _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addì Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Romei Giulietta

Trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Il _____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

F.to

Dott.ssa Elena

Tramontana