

00.900
40.500
87.000
36.900
56.908



Comune di BAGNI DI LUCCA

Provincia di LU

Quadro economico

LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO - RIPRISTINO SENTIERO FACENTE PARTE DEL "CAMMINO DEL GIGLIO SELVATICO " NEI TRATTI COMPRESI NEL COMUNE DI BARGA E BAGNI DI LUCCA- PARTE DI BAGNI DI LUCCA

COMMITTENTE

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario

Toscana Lucca 2021

Data

06/07/2021

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI		
1. Lavori a Misura	22,0000	€ 32.896,06
2. Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	22,0000	€ 708,36
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	€ 19.138,55
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		€ 33.604,42
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevidi 0% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		
4.1 Progettazione	-	€ 2.091,25
4.2 Fondo incentivante	-	€ 721,50
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	€ 2.091,25
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE		
5.1 Espropriazione terreni	-	-
A RIPORTARE		€ 4.904,00

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			€ 4.904,00
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3	Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1	Espropriazione terreni	-	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3	Altro	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			-
7.1	Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2	Alla rete telefonica	-	-
7.3	Altro	-	-
9. I.V.A.			€ 7.392,97
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		€ 7.392,97
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		-
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.904,00
I.V.A. su A) LAVORI			€ 7.392,97
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			€ 12.296,97
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 45.901,39
Data, 13/05/2021			
IL PROGETTISTA			
<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/>			