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Capitolato Tecnico Prestazionale 

 

UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e così come disposto in regime transitorio di cui all’art. 1 c. 2 

lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del 

decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, relativa al “Servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, CRE nell’ambito del progetto PNRR Missione M5C2 investimento 2.3 – programma 

innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) progetto ID 47 - “Abitare la Valle del Serchio” 

nell’ambito dell’intervento ID 171 di “Area polivalente per attività socio-ricreative, sport e salute 

Calavorno”- codice _ 202210_ - Comune di Coreglia Antelminelli. 

 

CIG 9573738287 

CUP H97I21000030002 

CPV 71221000-3 

 

 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento di incarico professionale per i servizi 

inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, la direzione 

lavori, la contabilità e CRE, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’opera di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica ―Area polivalente per 

attività socio-ricreative, sport e salute Calavorno” ID 172 approvato con Deliberazione di Giunta del 

Comune di Coreglia Antelminelli n. 14 del 22.02.2021. 

La progettazione dovrà tenere conto in ogni sua fase della normativa vigente per le diverse 

categorie di lavorazioni e dovrà tenere conto dei vincoli sussistenti sull’area, del rischio sismico, 

delle servitù e di quant’altro ne influenzi la progettazione e realizzazione. 

 

Finanziamento: con decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del 

Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto ―PINQuA- 

Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie‖ è stata 

definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato ―Abitare la 
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Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22‖ con soggetto beneficiario Regione Toscana.  

La Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l’attuazione delle predette 

proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’art. 9 del DL 77/2021: 

Progetto ID 47 denominato ―Abitare la Valle del Serchio‖ - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni 

della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana. 

La spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. 

Richiamata la ―Guida operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022‖ in base alla 

quale per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è opportuno che le 

amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori: 

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli 

opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria  

competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli 

avvisi per il finanziamento di progetti; 

- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione 

adeguata; 

- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target 

nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione 

necessaria per eventuali controlli Il Professionista dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati 

- redatti in conformità agli standard europei - richiesti per rendere i diversi livelli progettuali 

approvabili, appaltabili e quindi cantierabili.  

Per quanto sopra il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai 

principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 

2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche 

dell’investimento oggetto della progettazione. 

Il progetto dovrà inoltre garantire il conseguimento dei Milestone e Target associati all’intervento e 

dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili 

alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022). 

L’Unione Comuni Media Valle del Sercho, come dichiarato in sede di presentazione della 

domanda di finanziamento, deve utilizzare strumenti e metodi innovativi inerenti la progettazione 

con metodologia B.I.M. (Building Information Modeling). Con Deliberazione della Giunta 

dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 67 del 10.08.2022 questo Ente ha dato indirizzo 

per la predisposizione degli atti necessari per ottemperare agli adempimenti preliminari previsti per 

le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 e ss. mm. e ii. 

Il progetto dovrà quindi essere restituito in modalità B.I.M. secondo quanto prescritto nel 

Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica) contenente i requisiti 

informativi relativi allo specifico Servizio. 
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I servizi richiesti riguardano la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di tutti i pareri 

ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto 

approvabile ed appaltabile. 

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in particolare 

di D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. come meglio specificati nel D.P.R. 207/2010 per le parti ancora 

vigenti, dai decreti ANAC emanati fino alla data di approvazione del progetto medesimo, o dalle 

norme e/o regolamenti in vigore al momento dello svolgimento dell’incarico. 

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 

eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie per 

l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella per l'Amministrazione 

Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel presente documento. 

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere 

relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Punti di contatto: Unione Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I n. 100 - 55100 Borgo 

a Mozzano- Tel. 0583/88346 Dott. Francesca Romagnoli Responsabile dell’Ufficio Comune 

Associato costituito con determinazione n. 727 del 03.10.2022   – mail 

francesca.romagnoli@ucmediavalle.it  

 

3. PRESTAZIONI DA SVOLGERE 

Il servizio ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la contabilità e 

il CRE, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera di cui al 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero ―Area polivalente per attività socio-ricreative, 

sport e salute Calavorno – Coreglia Antelminelli” ID 171 CUP H97I21000030002. 

In particolare le professionalità richieste sono così riassunte, tramite elenco indicativo e non 

esaustivo: 

 

Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del Codice e artt. dal 24 

al 32 del DPR n. 207/2010) 

 Relazioni generale; 

 Relazioni tecniche e specialistiche; 

 Rilievo dell’opera di cui trattasi, strutture ed impianti; 

 Rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico 

 Elaborati grafici; 

 Calcolo degli impianti; 

mailto:francesca.romagnoli@ucmediavalle.it
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 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; 

 Computo metrico estimativo; 

 Quadro economico;  

 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

dei piani di sicurezza; 

 Costi della sicurezza; 

 Diagnosi energetica (art. 13 D.Lgs 115/2008); 

 Relazione energetica art. 8 D.Lgs 192/2005 e s.m.i. (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

 Attestazione di Prestazione Energetica ante intervento; 

 Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi attinenti al 

servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 

34; Decreto MITE del 23 giugno 2022); 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e 

il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di 

competenza; 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e Target 

associati all’intervento; 

Dovranno essere prodotte le seguenti attestazioni: 

1. conformità del progetto Definitivo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché al rispetto 

delle norme costruttive, di sicurezza, igienico-ambientali e paesaggistiche vigenti; 

2. conformità della progettazione degli impianti alle norme di legge vigenti. 

 

Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 3 del Codice e artt. dal 33 al 43 del DPR 

n. 207/2010) 

 Relazione generale e specialistiche; 

 Elaborati grafici di stato di fatto e di progetto, in scala adeguata; 

 Calcoli esecutivi degli impianti ivi compresi elaborati grafici; 

 Particolari costruttivi;  

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera e piano di manutenzione dell’opera e delle sue 

parti; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento e Quadro di incidenza della manodopera; 

 Incidenza della sicurezza; 

 Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

 Cronoprogramma e fasi lavorative; 

 Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi; 
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 Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 

 Lista delle lavorazioni e forniture; 

 Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi attinenti al 

servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 

34; Decreto MITE del 23 giugno 2022); 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e 

il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di 

competenza; 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e Target 

associati all’intervento; 

Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi 

tecnici di controllo ovvero deputati al rilascio di autorizzazioni, nonché le modificazioni 

eventualmente richieste dall’Amministrazione committente, prima dell’approvazione del progetto 

medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione delle fasi progettuali ai 

sensi dell’art. 26 del Codice, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi 

o speciali compensi. 

Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere restituito in modalità B.I.M. secondo quanto 

prescritto nel Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica) contenente i requisiti 

informativi relativi allo specifico Servizio. Il modello BIM che dovrà essere prodotto dovrà 

rispondere alle caratteristiche richieste nel suddetto capitolato. 

Ad ogni buon conto il progetto sia definitivo che esecutivo dovrà contenere, oltre a quanto sopra, 

gli eventuali ulteriori elaborati, così come previsto ai sensi degli art. 24 e 33 e consequenziali del 

DPR 207/’10. 

Esecuzione, direzione e contabilità lavori. 

Coordinamento e supervisione ufficio di direzione lavori; 

Coordinamento sicurezza in esecuzione; 

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

Contabilità lavori; 

Redazione CRE; 

Collaudo tecnico funzionale degli impianti. 

 

Prestazioni e servizi documentazione ed elaborati necessari per il rilascio dei pareri ed 

autorizzazioni da parte degli enti competenti (Ufficio genio civile, pratica VV.F., soprintendenza e 

quant’altro necessario ai fini della cantierabilità del progetto esecutivo e dell’ottenimento dei 

permessi/autorizzazioni necessari/necessarie). 

Tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per ulteriori rilievi, indagini, prove (anche di 
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laboratorio) e verifiche dello stato di fatto dell’edificio oggetto d’intervento e qualunque altra 

prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato di fatto o finalizzate alla 

verifica delle ipotesi di progetto. 

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, metterà a disposizione un ambiente di 

condivisione dati ACDat, archivio digitale di tutta la commessa BIM, all’interno del quale 

verranno tracciati i flussi di lavoro BIM. 

 

 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, ai sensi dell’art. 23 c.3 del Codice e, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dovrà: 

 essere redatto in conformità al progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei 

titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di 

pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste; 

 determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto; 

 essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

 essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 

ciclo di vita. 

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 

compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da 

realizzare.  

 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione svolgerà i suoi compiti 

in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi del D.lgs 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di 

coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché 

tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della 

prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla 

realizzazione dei lavori in oggetto.  

Gli interventi riportati nei documenti allegati sono da ritenersi indicativi, ed è pertanto onere del 

progettista, prima di presentare l'offerta, di verificare, mediante sopralluogo, lo stato dei luoghi e 

formulare l'offerta nel modo corretto. 

 

4. CONTESTO DELL’INTERVENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

L'intervento riguarda quanto descritto nel paragrafo 1, ovvero nel progetto di fattibilità tecnica 

ed economica. 

Il contesto dell’intervento è totalmente desumibile dalla relazione anche se si consiglia al 
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proponente di consultare i documenti urbanistici del Comune e/o Enti vari, di dedicare 

particolare attenzione al sistema dei vincoli e dei rischi che da questi documenti possono 

emergere. 

 

5. DESCRIZIONE INTERVENTO 

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni: 

a. redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e 

descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione 

IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ―Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖» [in 

seguito per brevità ―Regolamento‖] sulla scorta del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica di cui agli atti di gara; 

b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc. 

indispensabili all'approvazione e realizzazione dell’opera, richiesti dalla vigente normativa in 

materia a titolo di esempio (Genio Civile, Soprintendenza, eccetera); 

c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazione e 

la realizzazione dei lavori; 

d. redazione dello schema di contratto, cronoprogramma e del capitolato speciale d'appalto e 

supporto alla redazione del bando di gara dei lavori, in conformità a quanto richiesto 

dall'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevità 

―Codice‖] e in particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

e. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: redazione del piano 

di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

f. direzione dei lavori e del controllo tecnico, contabile e amministrativo: misurazione, 

contabilità e liquidazione delle opere eseguite tramite la predisposizione dei vari s.a.l. e 

certificato di pagamento; sorveglianza e assistenza continuativa in cantiere con redazione di 

tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti l’esecuzione dell’intervento così come 

previsti dal D.M. 49/’18; 

g. collegamento efficace e continuativo con l’amministrazione Comunale/Unione Comuni 

Media Valle del Serchio per tutta la durata della prestazione affidata;  
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h. relazione periodica — ove si verifichino variazioni significative, in merito alla situazione dei 

lavori, con particolare riferimento al rispetto del crono programma e della sicurezza; 

i. redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessarie per il 

completamento delle opere e per la loro messa in esercizio. 

 

Nel corso della progettazione definitiva - esecutiva, saranno richieste dal Responsabile del 

Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante 

prima della Validazione del progetto definitivo-esecutivo. 

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo/esecutivo verrà redatto un 

documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

 positiva; 

 positiva con prescrizioni; 

 negativa relativa; 

 negativa assoluta 

La conclusione ―positiva con prescrizioni‖ e "negativa relativa", adeguatamente motivata, 

comporterà la necessità da parte dell'Aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo-esecutivo 

ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP. Il Responsabile del 

Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del 

progettista, procederà all'atto di Validazione del progetto definitivo-esecutivo. 

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto 

con l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le 

osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sarà comunque ritenuto 

responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della 

progettazione, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali della 

progettazione definitiva-esecutiva i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della 

stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti 

terzi. Analogo discorso per la fase di progettazione esecutiva, con l'emissione del verbale di 

validazione da parte del RUP quale atto attestante il termine di detta fase. Il progettista dovrà 

rispettare i termini per la consegna di documentazione di integrazione eventualmente richiesta dal 

RUP o da altri Enti, necessaria per l’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta ecc. In caso contrario 

verranno applicate, per il ritardo, le penali di cui all’apposito paragrafo ―Penali‖. 

Per ogni altra attività non compresa nel presente articolo si rimanda alle classi e categorie 

individuate, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134 e smi, sulla base delle 

elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria (cfr stima dell’appalto e delle spese tecniche di cui ai successivi 
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articoli). 

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati, 

oltre al nominativo del professionista incaricato delle prestazioni specialistiche, il nominativo del 

professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza che li sottoscriverà per l’assunzione 

della piena e incondizionata responsabilità, oltre a tutti i riferimenti specificatamente richiesti da 

parte della Stazione appaltante, quali: l’oggetto dei lavori, le modalità di finanziamento, CUP, ID 

intervento ecc.  

Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 

91 del D. Lgs. 81/2008. 

 

6. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Il Progettista dovrà predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare un'efficiente organizzazione dei 

Servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente applicati, concorrendo al buon esito 

dell'incarico.  

Per la fase di progettazione definitiva-esecutiva e per la fase di esecuzione si dovrà fare continuo 

riferimento al R.U.P. e ai referenti dell’Ufficio Comune Pinqua. 

Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all’albo professionale di 

pertinenza relativamente all’attività progettuale che svolgeranno.  

L’Affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori  

avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni 

profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale 

di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno 

regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze 

saranno a totale carico e spese del medesimo.  

 

7. ACQUISIZIONE DEI PARERI PRESSO ENTI ESTERNI 

ll Progettista dovrà redigere gli elaborati e/o i documenti, predisporre richieste e/o domande 

necessari al fine di supportare l’Amministrazione nell’acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente e fornire un adeguato supporto tecnico-organizzativo, la 

consulenza professionale e le integrazioni necessarie per l'ottenimento di quanto richiesto - 

permessi/nulla osta/autorizzazioni necessari e quant'altro eventualmente occorrente per il 

procedimento e nel caso di eventuale aggiornamento dei pareri e dei nulla osta già ottenuti. 

 

8. IMPORTO DELL’INTERVENTO E DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

L'importo complessivo dell’opera è stato stimato in €. 475.000,00 oltre € 10.000,00 per oneri della 

sicurezza oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante come da seguente prospetto 

sintetico: 

      Lavori e forniture: € 475.000,00 
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      Oneri per la sicurezza: € 10.000,00 

  

N.B. Si precisa che gli oneri della sicurezza in fase di progetto di fattibilità sono stati 

quantificati per €. 10.000,00. In fase di progettazione definitiva-esecutiva il progettista dovrà 

analiticamente computare i reali oneri della sicurezza compresi all'interno del progetto ma da 

considerarsi non ribassabili. Tale importo farà parte integrante del Piano di Sicurezza da redigere 

ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

Importo totale a base di gara: €. 102.460,00 compresa CNPAIA (4%) e oltre IVA 22%,  

L'importo del servizio è stato definito tenendo conto del D.M. 31/10/2013 n° 143, pubblicato in 

G.U.R.I. serie generale n. 298 del 20/12/2013 e decreto del Ministero Giustizia del 17 giugno 2016 e 

s.m.i.  

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente deve inoltre mantenere i requisiti di partecipazione necessari per lo svolgimento del 

servizio di cui trattasi inerenti la propria capacità di svolgere il servizio e di supportarne lo sforzo 

economico e finanziario. 

 

10. SUBAPPALTO 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza 

specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle 

discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o 

competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

E’ ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 

50/2016. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà in sede 

di gara. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da 

affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente. 

 

11.  MODIFICHE E REVISIONE DEI PREZZI 

La presente norma è stabilita dall’art. 29 del DL 27 gennaio 2022 n° 4 convertito con modifiche con L. 25/2022 

e trova la propria applicazione a tutti i contratti pubblici, sevizi, forniture e lavori, fino al 31.12.2023.  

Nel fare presente che: 

- le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP 

con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;  
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- i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova 

procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state 

previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere 

clausole di revisione dei prezzi; 

- tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono 

essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. 

Per il presente contratto è ammessa la revisione dei prezzi e pertanto la modifica contrattuale senza nuova 

procedura così come previsto ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal  terzo periodo del medesimo comma 1.  

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 6 (sei) per cento rispetto al 

prezzo/costo originario. In tal caso si procede a compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la 

percentuale eccedente il sei per cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

Per quanto riguarda la fase di progettazione, indipendentemente dalla durata, non è prevista revisione dei 

prezzi. 

Ai fini dell’aggiornamento dei prezzi deve essere avanzata apposita istanza corredata da analisi dei prezzi per i 

quali si richiede l’adeguamento e dei documenti probatori da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi, 

quali a titolo puramente esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per 

l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche o altro.  

L’istanza deve essere avanzata alla stazione appaltante, pena la decadenza, entro e non oltre gg. 60 dalla 

scadenza del contratto tramite raccomandata o Pec, il Rup ne darà riscontro entro gg. 30. 

 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

   La procedura di appalto in oggetto si svolgerà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e così come disposto in regime transitorio di cui all’art. 1 c. 2 lettera a) del DL 76/2020, 

convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 

77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021 e aggiudicato sulla base del criterio del 

―minor prezzo‖ ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del citato D.Lgs.. 

 

13. DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE 

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione è definito complessivamente, in 90 

giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi (60 per progetto definitivo, 30 per esecutivo), 

decorrenti dall'ordine del RUP (a fronte dell’affidamento) ovvero dalla firma del contratto anche nelle 

more di consegna anticipata (casi in via di urgenza). 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque 

applicate le penali contrattuali fino alla consegna degli elaborati completi e sostanzialmente 

approvabili. Di ciò dovrà tenere conto il progettista nella costruzione dei piano di lavoro. Le 
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verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la 

firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista. Gli elaborati 

progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di 

legge; durante l'esame degli elaborati il Progettista avrà l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante 

tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione. Si sottolinea l'importanza 

che il Progettista imposti le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali, 

secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l'Approvazione. 

 

14. PRESTAZIONI ACCESSORIE 

E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la 

progettazione in oggetto. In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con 

la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite. Il 

professionista si impegna, in fase progettuale, ad interfacciarsi altresì, con gli Organi locali deputati 

all'approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, 

nonché produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Di 

ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede 

di offerta. Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le 

seguenti prestazioni accessorie, indicate qui in forma sintetica ma non esaustiva: 

 tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi; 

 verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria 

volta a conoscere lo stato dei luoghi; 

 la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle 

disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione energetica (ex 

Legge 10/91 e s.m.i.) comprensiva del rilievo dello stato di fatto dell’immobile, relazione per 

requisiti acustici, Certificato prevenzione incendi; predisposizione pratica conto termico, 

etc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;  

 l'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro la redazione di 

tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto 

dalle leggi nazionali o locali vigenti; 

 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni 

dell'Amministrazione; assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli 

eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli 

Enti competenti 

 rilievo strumentale e restituzione grafica dello stato di fatto dell’immobile. 

 

15. REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

Nella progettazione dovranno essere rispettati tutti i Regolamenti dell’U.E. inerenti i 

finanziamenti NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le 
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leggi Nazionali, Regionali, i Regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", 

predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime norme 

regolamentate. Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il 

rispetto della legislazione europea, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti 

all'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle 

norme applicabili è demandata ai progettisti. 

Si richiamano qui di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

 il D. Lgs. 50/2016 — cd "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e linee guida ANAC; 

 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 per quanto ancora vigente o di riferimento; 

 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i - aggiornato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.; 

 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi (D. Lgs. 

50/2016 art. 34, Decreto MITE del 23 giugno 2022); 

 Ogni altra norma di legge, decreto o disposizione della normativa vigente in materia di lavori 

pubblici qui si intende integralmente richiamata. Si ricorda che il progetto dovrà, essere 

sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine 

di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari e volti alla cantierabilità del 

progetto; 

 Regolamenti dell’Unione Europea di attuazione dei finanziamenti NextGenerationEU nell’ambito 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento ai seguenti: UE 2021/241, 

UE 2020/852. 

 

L'aggiudicatario dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle 

autorizzazioni/pareri/nulla osta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che si riportano di seguito: 

 

 Rilascio Certificato prevenzione incendi; 

 Genio civile; 

 Altro.. 

 

16. FORME E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DA CONSEGNARE 

Oltre alle copie degli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni con modalità 

cartacea ovvero su supporto informatico il progettista dovrà inoltre consegnare alla Stazione 

Appaltante le copie necessarie per eseguire le approvazioni necessarie ovvero per la stipula del 

relativo contratto di appalto lavori. 

Oltre alle modalità di presentazione degli elaborati come sopra specificato, la progettazione dovrà 

essere restituita anche in modalità BIM secondo quanto specificato nel Capitolato Informativo. 
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17. PENALI 

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata 

dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura 

dell'uno per mille del corrispettivo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in 

ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo pattuito. Nel caso in cui la penale superi il 10%, si procederà alla valutazione della 

risoluzione del contratto ed all’escussione della fideiussione secondo la normativa vigente.  

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere 

o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la 

responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché 

debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. Per motivi validi e 

giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del responsabile del RUP, potrà concedere proroghe, 

previa richiesta motivata presentata dal Professionista, prima della scadenza del termine fissato. 

 

18. PAGAMENTI 

Il professionista avrà diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al netto del 

ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga le stimate percentuali delle singole macroattività 

richieste come qui di seguito specificate: 

Di seguito le percentuali sulle macroattività richieste: 

 

Al momento dell’affidamento 30% 

Progetto esecutivo 20% 

Direzione dei lavori e Sicurezza 50% 

La stima si deve ritenere indicativa e utile soprattutto per verificare i tempi di svolgimento e i 

pagamenti e non costituisce stima esatta del valore dei servizi. 

Il pagamento del corrispettivo, dopo la presentazione di regolare fattura, verrà effettuato - previa 

verifica del servizio reso ed accettazione da parte del Responsabile del procedimento della 

regolarità contributiva e quant’altro previsto dalla vigente normativa - e secondo le percentuali 

relative alle singole attività svolte in rapporto al totale dell'importo contrattualizzato e quindi 

secondo le seguenti percentuali: 

30% al momento dell’affidamento (dopo la sottoscrizione del contratto); 

20% dopo l’approvazione del progetto esecutivo; 

50% direzione lavori coordinamento e contabilità delle opere appaltate:  

- 80% suddiviso in base alle percentuali dei SAL; 

- 20% all’avvenuta approvazione del CRE/certificato di Collaudo. 
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Si specifica che tali importi, in esito alla procedura di selezione, saranno correlati e rideterminati 

sull'importo offerto in modo proporzionale rispetto alle attività e alle fasi lavorative sopraindicate. 

 

Qualora l’Amministrazione, per l’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, dovesse 

risolvere il presente contratto ritenendo di non dar corso ad alcune delle fasi di progettazione, 

l’incarico s’intenderà concluso, senza possibilità d’opposizione o reclamo. In tal caso 

all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito determinato in 

base alle tabelle allegate alla tariffa professionale come da legge vigente, oltre al rimborso delle 

spese ed alla maggiorazione prevista. 

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, 

da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. 

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva e 

quant’altro previsto dalla vigente normativa, a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato 

dall'appaltatore in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 

602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 e S.M.I. 

 

 

19. DISPOSIZIONI GENERALI 

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara e negli altri documenti della procedura in 

argomento, l'affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali: 

a. la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed incondizionata 

accettazione da parte del concorrente invitato di quanto contenuto negli atti della 

procedura predisposti dalla Stazione Appaltante; 

b. è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione 

della gara qualora l’offerta non risulti conveniente o non idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto di 

servizi; 

c. la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 ―Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale‖ si 

riserva di avvalersi dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

d. l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine di scadenza della 

presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

e. nel caso in cui l'offerta economica riporti degli errori o difformità verrà ritenuta 

congrua quella più conveniente per l’Amministrazione; 
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f. fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di 

appalto di servizi verrà stipulato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla 

data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, salva la facoltà della Stazione 

Appaltante di proroga o sospensione; 

g. tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato dal concorrente; 

h. l'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea 

con i principi adottati nel codice di comportamento approvato dall’Ente; 

i. La Stazione appaltante escluderà il concorrente in caso di:  

i. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e 

da altre disposizioni di legge vigenti, oltre che dal presente capitolato (ove 

previste espressamente a pena di esclusione).  

ii. ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche 

di legge finalizzate all'accertamento dei requisiti ed inoltre la stazione 

appaltante verificherà, anche in corso di affidamento, la permanenza dei 

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs 50/2016 e 

s.mm. e ii.. 

 

20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CAUZIONE, POLIZZA ASSICURATIVA 

PROFESSIONALE E SPESE CONTRATTUALI 

L’affidatario dell’appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, 

con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all’articolo 93 del Codice. La mancata 

costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall’articolo in 

questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare svolgimento 

del servizio.  

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

L’affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 dovrà produrre, altresì, 

prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 

autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, 

la polizza di responsabilità civile professionale, specifica per il presente appalto. 

Tale polizza dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di certificato di regolare 

svolgimento del servizio. 

Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, con 
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l’applicazione dell’imposta in misura fissa trattandosi di corrispettivo soggetto ad IVA.  

Nel caso di cui sopra le spese saranno a carico del richiedente la registrazione. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 

ss.mm. e ii. 

 

21. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA 

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la 

massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente Capitolato. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, 

altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni 

modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto; 

2. a comunicare alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare 

conoscenza del corretto svolgimento del servizio; 

3. ad organizzare una struttura tale da garantire  lo svolgimento del servizio in conformità ai 

tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente Capitolato; 

4. conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di 

gara e nel presente Capitolato; 

5. ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto 

indicato nella documentazione presentata in sede di gara; 

6. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

7. a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di 

potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso 

che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere 

di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.; 

8. a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

9. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al 

completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi 

prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle 

vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e 

sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel 

corrispettivo contrattuale. 



18  

10. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e 

nel contratto nonché l'ingerenza della stazione appaltante nella progettazione e 

realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato 

circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità. 

11. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto 

necessario al corretto espletamento dell'incarico. 

12. Rispettare, per quanto rilevante, i Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 

servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi ai 

sensi dell' Allegato al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, 

pubblicato su G.U. n° 183 del 06.08.2022 - "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione". 

13. Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 

2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali 

(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale 

ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’investimento oggetto della progettazione. 

14. Rispettare, per quanto riguarda la progettazione da restituire in modalità BIM, le 

prescrizioni definite dal Capitolato Informativo. 

 

22.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 

dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante Posta Elettronica Certificata, entro un 

termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.  

La Amministrazione si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei 

seguenti casi: 

1. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo 

complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; 

2. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato; 

3. violazione del divieto di cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione appaltante comunichi a mezzo pec al 

Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.  

 


