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Capitolato Tecnico Prestazionale 

 
UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO: procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e così come disposto in regime 
transitorio di cui all’art. 1 c. 2 lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, 
e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito 
nella Legge n. 108 del 29.07.2021, relativa al “Servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, CRE nell’ambito del progetto PNRR Missione M5C2 investimento 2.3 – 
programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) progetto ID 47 - 
“Abitare la Valle del Serchio” nell’ambito dell’intervento ID 160 – “Rifunzionalizzazione ex 
palestra Fornaci di Barga” – comune di Barga. 

 
CIG 97926996DB 

CUP H17I21000020002 
CPV 71221000-3 

 

 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE 

 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento di incarico professionale per i servizi 

inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, la 

direzione lavori, la contabilità e CRE, il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’opera di cui al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica “Rifunzionalizzazione ex palestra Fornaci di Barga” ID 160 approvato con 

Deliberazione di Giunta del Comune di Barga  n. 10 del 23.02.2021. 

La progettazione dovrà tenere conto in ogni sua fase della normativa vigente per le 

diverse categorie di lavorazioni e dovrà tenere conto dei vincoli sussistenti sull’area, del 

rischio sismico, delle servitù e di quant’altro ne influenzi la progettazione e realizzazione. 
 

Finanziamento: con decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul 

sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto 

“PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte 

ordinarie” è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 

denominato “Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22” con soggetto 

beneficiario Regione Toscana.  

La Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l’attuazione delle 

predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’art. 9 

del DL 77/2021: 

Progetto ID 47 denominato “Abitare la Valle del Serchio” - Soggetti Attuatori Unione dei 
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Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana. 

La spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

Richiamata la “Guida operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022” in 

base alla quale per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è 

opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori: 

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi 

inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti 

programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione 

e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti; 

- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e 

realizzazione adeguata; 

- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e 

target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la 

documentazione necessaria per eventuali controlli Il Professionista dovrà garantire la 

redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti per 

rendere i diversi livelli progettuali approvabili, appaltabili e quindi cantierabili.  

 

Per quanto sopra il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione 

ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità 

specifiche dell’investimento oggetto della progettazione. 

Il progetto dovrà inoltre garantire il conseguimento dei Milestone e Target associati 

all’intervento e dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi attinenti al servizio affidato e 

per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 

23 giugno 2022). 

 

L’Unione Comuni Media Valle del Sercho, come dichiarato in sede di presentazione della 

domanda di finanziamento, deve utilizzare strumenti e metodi innovativi inerenti la 

progettazione con metodologia B.I.M. (Building Information Modeling). Con Deliberazione 

della Giunta dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 67 del 10.08.2022 questo Ente 

ha dato indirizzo per la predisposizione degli atti necessari per ottemperare agli 

adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 

01/12/2017 n. 560 e ss. mm. e ii. 

Il progetto dovrà quindi essere restituito in modalità B.I.M. secondo quanto prescritto nel 

Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica) contenente i requisiti 

informativi relativi allo specifico Servizio. 

 

I servizi richiesti riguardano la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di tutti 

i pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per 

rendere il progetto approvabile ed appaltabile. 
 

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in 

particolare di D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. come meglio specificati nel D.P.R. 207/2010 per 

le parti ancora vigenti, dai decreti ANAC emanati fino alla data di approvazione del 
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progetto medesimo, o dalle norme e/o regolamenti in vigore al momento dello 

svolgimento dell’incarico. 
 

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 

eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di 

copie per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella per 

l'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato 

nel presente documento. 
 

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni 

onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara. 
 

2. STAZIONE APPALTANTE 

 

Punti di contatto: Unione Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I n. 100 - 55100 

Borgo a Mozzano- Tel. 0583/88346 Dott. Francesca Romagnoli Responsabile dell’Ufficio 

Comune Associato costituito con determinazione n. 727 del 03.10.2022   – mail 

francesca.romagnoli@ucmediavalle.it  

 

3. PRESTAZIONI DA SVOLGERE 

 

Il servizio ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la 

contabilità e il CRE, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’opera di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero 

“Rifunzionalizzazione ex palestra Fornaci di Barga – comune di Barga” ID 160 CUP 

H17I21000020002. 

 

In particolare le professionalità richieste sono così riassunte, tramite elenco indicativo e 

non esaustivo: 

 

Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del Codice e 

artt. dal 24 al 32 del DPR n. 207/2010) 

 Relazioni generale; 

 Relazioni tecniche e specialistiche; 

 Rilievo dell’opera di cui trattasi, strutture ed impianti; 

 Rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;  

 Elaborati grafici; 

 Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di 

fattibilità ambientale; 

 Calcolo delle strutture e degli impianti; 

  Relazione sismica e sulle strutture se necessaria ai fini della verifica per 

l’inserimento del sovraccarico dovuto al fotovoltaico in copertura (compresa la 

relazione e verifica staffe di collegamento pannelli);  

 Elaborati e relazioni di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982);  

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97); 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; 

mailto:francesca.romagnoli@ucmediavalle.it
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 Computo metrico estimativo; 

 Quadro economico;  

 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza; 

 Costi della sicurezza; 

 Diagnosi energetica (art. 13 D.Lgs 115/2008);  

 Relazione energetica art. 8 D.Lgs 192/2005 e s.m.i. (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

 Attestazione di Prestazione Energetica ante intervento; (se presenti) 

 Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi 

attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare 

(D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022); 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 

2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per 

l’investimento di competenza; 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e 

Target associati all’intervento; 

Dovranno essere prodotte le seguenti attestazioni: 

1. conformità del progetto Definitivo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché al 

rispetto delle norme costruttive, di sicurezza, igienico-ambientali e paesaggistiche vigenti; 

2. conformità della progettazione degli impianti alle norme di legge vigenti. 

 

Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 3 del Codice e artt. dal 33 al 

43 del DPR n. 207/2010) 

 Relazione generale e specialistiche; 

 Elaborati grafici di stato di fatto e di progetto; 

 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ivi compresi elaborati grafici; 

Particolari costruttivi;  

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera e piano di manutenzione dell’opera e 

delle sue parti; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento e Quadro di incidenza della manodopera; 

 Incidenza della sicurezza; 

 Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

 Cronoprogramma e fasi lavorative; 

 Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi; 

 Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 

 Lista delle lavorazioni e forniture; 

 Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi 

attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare 

(D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022); 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 

2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per 

l’investimento di competenza; 

 Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e 

Target associati all’intervento; 

Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte 
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dagli organi tecnici di controllo ovvero deputati al rilascio di autorizzazioni, nonché le 

modificazioni eventualmente richieste dall’Amministrazione committente, prima 

dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e 

di validazione delle fasi progettuali ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza perciò sollevare 

eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere restituito in modalità B.I.M. secondo 

quanto prescritto nel Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica) 

contenente i requisiti informativi relativi allo specifico Servizio. Il modello BIM che dovrà 

essere prodotto dovrà rispondere alle caratteristiche richieste nel suddetto capitolato. 

Ad ogni buon conto il progetto sia definitivo che esecutivo dovrà contenere, oltre a 

quanto sopra, gli eventuali ulteriori elaborati, così come previsto ai sensi degli art. 24 e 

33 e consequenziali del DPR 207/’10. 

Esecuzione, direzione e contabilità lavori. 

Coordinamento e supervisione ufficio di direzione lavori; 

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

Contabilità lavori; 

Redazione CRE 

 

Prestazioni e servizi documentazione ed elaborati necessari per il rilascio dei pareri ed 
autorizzazioni da parte degli enti competenti (Ufficio genio civile, pratica VV.F., 
soprintendenza e quant’altro necessario ai fini della cantierabilità del progetto esecutivo e 
dell’ottenimento dei permessi/autorizzazioni necessari/necessarie). 
Tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per ulteriori rilievi, indagini, prove 
(anche di laboratorio) e verifiche dello stato di fatto dell’edificio oggetto d’intervento e 
qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato 
di fatto o finalizzate alla verifica delle ipotesi di progetto. 
L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, metterà a disposizione un 
ambiente di condivisione dati ACDat, archivio digitale di tutta la commessa 
BIM, all’interno del quale verranno tracciati i flussi di lavoro BIM. 
 
 

 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, ai sensi dell’art. 23 c.3 del Codice e, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dovrà: 

 essere redatto in conformità al progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei 

titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di 

servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste; 

 determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto; 

 essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

 essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in 

relazione al ciclo di vita. 

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, 

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 

l’intervento da realizzare.  

 

 

Gli interventi riportati nei documenti allegati sono da ritenersi indicativi, ed è pertanto 

onere del progettista, prima di presentare l'offerta, di verificare, mediante sopralluogo, lo 
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stato dei luoghi e formulare l'offerta nel modo corretto. 

 
4. CONTESTO DELL’INTERVENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

 

L'intervento riguarda quanto descritto nel paragrafo 1, ovvero nel progetto di 

fattibilità tecnica ed economica. 

Il contesto dell’intervento è totalmente desumibile dalla relazione anche se si consiglia 

al proponente di consultare i documenti urbanistici del Comune e/o Enti vari, di 

dedicare particolare attenzione al sistema dei vincoli e dei rischi che da questi 

documenti possono emergere. 
 

5. DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni: 

 

a. redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, 

grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto 

definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 

«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito per brevità 

“Regolamento”] sulla scorta del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di 

cui agli atti di gara; 

b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri/autorizzazioni/nulla osta 

ecc. indispensabili all'approvazione e realizzazione dell’opera, richiesti dalla 

vigente normativa in materia a titolo di esempio (Genio Civile, Soprintendenza, 

eccetera); 

c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento delle 

autorizzazione e la realizzazione dei lavori; 

d. redazione dello schema di contratto, cronoprogramma e del capitolato 

speciale d'appalto e supporto alla redazione del bando di gara dei lavori, in 

conformità a quanto richiesto dall'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevità “Codice”] e in 

particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

e. direzione dei lavori e del controllo tecnico, contabile e amministrativo: 

misurazione, contabilità e liquidazione delle opere eseguite tramite la predisposizione 

dei vari s.a.l. e certificato di pagamento; sorveglianza e assistenza continuativa in 

cantiere con redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti 

l’esecuzione dell’intervento così come previsti dal D.M. 49/’18; 

f. collegamento efficace e continuativo con l’amministrazione 

Comunale/Unione Comuni Media Valle del Serchio per tutta la durata della 

prestazione affidata;  
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g. redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni 

necessarie per il completamento delle opere e per la loro messa in esercizio. 
 

Nel corso della progettazione definitiva - esecutiva, saranno richieste dal Responsabile del 

Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione 

Appaltante prima della Validazione del progetto definitivo-esecutivo. 

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo/esecutivo verrà redatto 

un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

 positiva; 

 

 positiva con prescrizioni; 

 

 negativa relativa; 

 

 negativa assoluta 

 

La conclusione “positiva con prescrizioni” e "negativa relativa", adeguatamente motivata, 

comporterà la necessità da parte dell'Aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo-

esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP. Il 

Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali 

controdeduzioni del progettista, procederà all'atto di Validazione del progetto definitivo-

esecutivo. 

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del 

contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le 

osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sarà comunque 

ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la 

consegna della progettazione, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di 

progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali 

della progettazione definitiva-esecutiva i soli tempi per la verifica ed approvazione da 

parte della stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, 

provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. Analogo discorso per la fase di progettazione 

esecutiva, con l'emissione del verbale di validazione da parte del RUP quale atto 

attestante il termine di detta fase. Il progettista dovrà rispettare i termini per la consegna 

di documentazione di integrazione eventualmente richiesta dal RUP o da altri Enti, 

necessaria per l’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta ecc. In caso contrario verranno 

applicate, per il ritardo, le penali di cui all’apposito paragrafo “Penali”. 

Per ogni altra attività non compresa nel presente articolo si rimanda alle classi e categorie 

individuate, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134 e smi, sulla base 

delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio 

attinente all’architettura e all’ingegneria (cfr stima dell’appalto e delle spese tecniche di 

cui ai successivi articoli). 

 

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti 

incaricati, oltre al nominativo del professionista incaricato delle prestazioni specialistiche, 
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il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza che li 

sottoscriverà per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità, oltre a tutti i 

riferimenti specificatamente richiesti da parte della Stazione appaltante, quali: l’oggetto 

dei lavori, le modalità di finanziamento, CUP, ID intervento ecc.  

Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di 

cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008. 
 

6. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Il Progettista dovrà predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare un'efficiente 

organizzazione dei Servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente applicati, 

concorrendo al buon esito dell'incarico.  

 

Per la fase di progettazione definitiva-esecutiva e per la fase di esecuzione si dovrà fare 

continuo riferimento al R.U.P. e ai referenti dell’Ufficio Comune Pinqua. 

 

Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all’albo 

professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che svolgeranno. Il 

tecnico che svolge il ruolo di coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso degli 

specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e 

ii., ai sensi della normativa vigente (Ove esistente).  

Il tecnico incaricato della progettazione antincendio deve essere iscritto negli elenchi del 

Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 

2011 e ss.mm. e ii. (Ove esistente). 

L’Affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti 

collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Affidatario, e costui ne 

risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la 

collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto 

dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate 

mediante intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze 

saranno a totale carico e spese del medesimo.  

 

7. ACQUISIZIONE DEI PARERI PRESSO ENTI ESTERNI 

 

ll Progettista dovrà redigere gli elaborati e/o i documenti, predisporre richieste e/o 

domande necessari al fine di supportare l’Amministrazione nell’acquisire tutti i pareri e le 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente e fornire un adeguato supporto tecnico-

organizzativo, la consulenza professionale e le integrazioni necessarie per l'ottenimento di 

quanto richiesto - permessi/nulla osta/autorizzazioni necessari e quant'altro 

eventualmente occorrente per il procedimento e nel caso di eventuale aggiornamento dei 

pareri e dei nulla osta già ottenuti. 

 

8. IMPORTO DELL’INTERVENTO E DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L'importo complessivo dell’opera è stato stimato in €. 317.820,00 oltre € 11.000,00 per 

oneri della sicurezza oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante come da 

seguente prospetto sintetico: 
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MACROCATEGORIE IMPORTO EURO STIMATO 

 

    Lavori                                        euro 280.000,00 

    Oneri della sicurezza               euro    11.000,00 

    Somme a disposizione e IVA   euro 31.180,00 

 

 

N.B. Si precisa che gli oneri della sicurezza in fase di progetto di fattibilità sono 

stati quantificati per €. 11.000,00. In fase di progettazione definitiva-

esecutiva il progettista dovrà analiticamente computare i reali oneri della 

sicurezza compresi all'interno del progetto ma da considerarsi non ribassabili. 

Tale importo farà parte integrante del Piano di Sicurezza da redigere ai sensi 

del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

Importo totale a base di gara: €. 18.949,18 compresa CNPAIA (4%) e oltre IVA 22% 

 

L'importo del servizio è stato definito tenendo conto del D.M. 31/10/2013 n° 143, 

pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 298 del 20/12/2013 e decreto del Ministero Giustizia 

del 17 giugno 2016 e s.m.i. applicando allo stesso riduzione d’ufficio relativa alle 

spese/oneri accessori massimi.  
 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente deve inoltre mantenere i requisiti di partecipazione necessari per lo 

svolgimento del servizio di cui trattasi inerenti la propria capacità di svolgere il servizio e 

di supportarne lo sforzo economico e finanziario. 

 

10. SUBAPPALTO 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per 

la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi 

attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad 

altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano 

richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del 

progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva 

del progettista. 

 

E’ ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 

50/2016. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà 

in sede di gara. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, 

le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente. 

 

11.  MODIFICHE E REVISIONE DEI PREZZI 

La presente norma è stabilita dall’art. 29 del DL 27 gennaio 2022 n° 4 convertito 

con modifiche con L. 25/2022 e trova la propria applicazione a tutti i contratti pubblici, 
sevizi, forniture e lavori, fino al 31.12.2023.  
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Nel fare presente che: 

- le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità 
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende;  
- i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere 

modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a 

prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in 
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione 

dei prezzi; 
- tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le 

condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni 

dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero 
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. 

Per il presente contratto è ammessa la revisione dei prezzi e pertanto la modifica 
contrattuale senza nuova procedura così come previsto ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) 
primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto 

previsto dal secondo e dal  terzo periodo del medesimo comma 1.  
Per i contratti relativi a servizi e forniture i prezzi sono aggiornati, in aumento o 

diminuzione a partire dalla seconda annualità contrattuale sulla base dei prezzi standard 
rilevati degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non 
siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile 
al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di 

sottoscrizione del contratto. 
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 

6 (sei) per cento rispetto al prezzo/costo originario. In tal caso si procede a  

compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il sei per 
cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

Per quanto riguarda la fase di progettazione, indipendentemente dalla durata, non 
è prevista revisione dei prezzi. 

Ai fini dell’aggiornamento dei prezzi deve essere avanzata apposita istanza 

corredata da analisi dei prezzi per i quali si richiede l’adeguamento e dei documenti 
probatori da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi, quali a titolo puramente 

esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per 
l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche o altro.  

L’istanza deve essere avanzata alla stazione appaltante, pena la decadenza, entro 
e non oltre gg. 60 dalla scadenza del contratto tramite raccomandata o Pec, il Rup ne 
darà riscontro entro gg. 30. 

 
 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

       La procedura di appalto in oggetto si svolgerà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e così come disposto in regime transitorio di cui all’art. 1 c. 2 lettera a) 

del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021 e 

aggiudicato sulla base del criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 

citato D.Lgs.. 

 

13. DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE 

         Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione è definito 

complessivamente, in 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi (60 per 

progetto definitivo, 30 per esecutivo), decorrenti dall'ordine del RUP (a fronte 
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dell’affidamento) ovvero dalla firma del contratto anche nelle more di consegna anticipata 

(casi in via di urgenza). 

 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno 

comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna degli elaborati completi e 

sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto il progettista nella costruzione dei 

piano di lavoro. Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista 

dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in 

qualità di progettista. Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli 

Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il 

Progettista avrà l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per 

renderne agevole e spedita l'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il Progettista 

imposti le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali, secondo 

criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l'Approvazione. 

 

14. PRESTAZIONI ACCESSORIE 

E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente 

necessari per la progettazione in oggetto. In fase di progettazione il professionista si 

impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di 

volta in volta verranno impartite. Il professionista si impegna, in fase progettuale, ad 

interfacciarsi altresì, con gli Organi locali deputati all'approvazione del progetto per recepire 

le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati 

necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Di ogni onere per le attività 

sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta. Si 

evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti 

prestazioni accessorie, indicate qui in forma sintetica ma non esaustiva: 

 tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi; 

 verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività 

necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi; 

 la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione 

alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione 

energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) comprensiva del rilievo dello stato di fatto 

dell’immobile, relazione per requisiti acustici, Certificato prevenzione incendi; 

predisposizione pratica conto termico, etc.) ed in relazione alla tipologia di 

intervento;  

 l'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro la 

redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri 

e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti; 

 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e 

pareri interni dell'Amministrazione; assistenza alla Stazione Appaltante per la 

predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle 

autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti 

 rilievo strumentale e restituzione grafica dello stato di fatto dell’immobile;  

 progetto dispositivi anti-caduta delle misure per l’esecuzione dei lavori in quota, 

qualora necessario;  
 

15. REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
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Nella progettazione dovranno essere rispettati tutti i Regolamenti dell’U.E. inerenti i 

finanziamenti NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le 

leggi Nazionali, Regionali, i Regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", 

predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime norme 

regolamentate. Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per 

il rispetto della legislazione europea, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti 

preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle 

regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti. 

Si richiamano qui di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 
 

 il D. Lgs. 50/2016 — cd "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e linee guida ANAC; 

 

 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 per quanto ancora vigente o di riferimento; 
 

 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i - aggiornato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.; 

 

 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi 

(D. Lgs. 50/2016 art. 34, Decreto MITE del 23 giugno 2022); 
 

 Ogni altra norma di legge, decreto o disposizione della normativa vigente in materia 

di lavori pubblici qui si intende integralmente richiamata. Si ricorda che il progetto 

dovrà, essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere 

pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi 

necessari e volti alla cantierabilità del progetto; 

 
 Regolamenti dell’Unione Europea di attuazione dei finanziamenti NextGenerationEU 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento ai 

seguenti: UE 2021/241, UE 2020/852. 

 
L'aggiudicatario dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle 

autorizzazioni/pareri/nulla osta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che si riportano di 

seguito: 
 

 Rilascio Certificato prevenzione incendi; 

 Genio civile; 

 Altro.. 

 

16. FORME E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DA CONSEGNARE 

Oltre alle copie degli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni con 

modalità cartacea ovvero su supporto informatico il progettista dovrà inoltre consegnare 

alla Stazione Appaltante le copie necessarie per eseguire le approvazioni necessarie ovvero 

per la stipula del relativo contratto di appalto lavori. 

Oltre alle modalità di presentazione degli elaborati come sopra specificato, la progettazione 

dovrà essere restituita anche in modalità BIM secondo quanto specificato nel Capitolato 

Informativo. 
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17. PENALI 

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà 

applicata dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da 

calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo, che sarà addebitata sulla 

successiva tranche di pagamento; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non 

può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Nel caso in cui la penale 

superi il 10%, si procederà alla valutazione della risoluzione del contratto ed all’escussione 

della fideiussione secondo la normativa vigente.  

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da 

redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non 

esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal 

committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento 

giuridico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del responsabile 

del RUP, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista, 

prima della scadenza del termine fissato. 

 

18. PAGAMENTI 

Il professionista avrà diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al 

netto del ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga le stimate percentuali delle 

singole macroattività richieste come qui di seguito specificate: 

Di seguito le percentuali sulle macroattività richieste: 

 

Al momento dell’affidamento 30% 

Progetto esecutivo 20% 

Direzione dei lavori e Sicurezza 50% 

La stima si deve ritenere indicativa e utile soprattutto per verificare i tempi di svolgimento 

e i pagamenti e non costituisce stima esatta del valore dei servizi. 

Il pagamento del corrispettivo, dopo la presentazione di regolare fattura, verrà effettuato 

- previa verifica del servizio reso ed accettazione da parte del Responsabile del 

procedimento della regolarità contributiva e quant’altro previsto dalla vigente normativa - 

e secondo le percentuali relative alle singole attività svolte in rapporto al totale 

dell'importo contrattualizzato e quindi secondo le seguenti percentuali: 

30% al momento dell’affidamento (dopo la sottoscrizione del contratto); 

20% dopo l’approvazione del progetto esecutivo; 

50% direzione lavori coordinamento e contabilità delle opere appaltate:  

- 80% suddiviso in base alle percentuali dei SAL; 

- 20% all’avvenuta approvazione del CRE/certificato di Collaudo. 

 

Si specifica che tali importi, in esito alla procedura di selezione, saranno correlati e 

rideterminati sull'importo offerto in modo proporzionale rispetto alle attività e alle fasi 

lavorative sopraindicate. 
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Qualora l’Amministrazione, per l’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, 

dovesse risolvere il presente contratto ritenendo di non dar corso ad alcune delle fasi di 

progettazione, l’incarico s’intenderà concluso, senza possibilità d’opposizione o reclamo. 

In tal caso all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente 

eseguito determinato in base alle tabelle allegate alla tariffa professionale come da legge 

vigente, oltre al rimborso delle spese ed alla maggiorazione prevista. 

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate 

dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. 

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva 

e quant’altro previsto dalla vigente normativa, a mezzo bonifico bancario sul conto 

dedicato indicato dall'appaltatore in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del 

D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 e S.M.I. 

 
 

19. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara e negli altri documenti della 

procedura in argomento, l'affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali: 

a. la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed 

incondizionata accettazione da parte del concorrente invitato di quanto 

contenuto negli atti della procedura predisposti dalla Stazione Appaltante; 

b. è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere 

all'aggiudicazione della gara qualora l’offerta non risulti conveniente o non 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare 

il contratto d'appalto di servizi; 

c. la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” si riserva di avvalersi dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura; 

d. l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine di scadenza della 

presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

e. nel caso in cui l'offerta economica riporti degli errori o difformità verrà 

ritenuta congrua quella più conveniente per l’Amministrazione; 

f. fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l'aggiudicatario, il contratto di appalto di servizi verrà stipulato, entro i termini 

previsti dalla normativa vigente, dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta 

efficace, salva la facoltà della Stazione Appaltante di proroga o sospensione; 

g. tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato dal concorrente; 

h. l'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti 

in linea con i principi adottati nel codice di comportamento approvato 



15  

dall’Ente; 

i. La Stazione appaltante escluderà il concorrente in caso di:  

i. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal 

regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, oltre che dal 

presente capitolato (ove previste espressamente a pena di esclusione).  

ii. ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà sottoposto alle 

verifiche di legge finalizzate all'accertamento dei requisiti ed inoltre la 

stazione appaltante verificherà, anche in corso di affidamento, la 

permanenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

D. Lgs 50/2016 e s.mm. e ii.. 

 

20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CAUZIONE, POLIZZA ASSICURATIVA 

PROFESSIONALE E SPESE CONTRATTUALI 

 

L’affidatario dell’appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del 

Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all’articolo 93 del 

Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall’articolo in 

questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 

svolgimento del servizio.  

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
 

 

L’affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 dovrà produrre, 

altresì, prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio 

dell'Unione Europea, la polizza di responsabilità civile professionale, specifica per il 

presente appalto. 

Tale polizza dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di certificato di 

regolare svolgimento del servizio. 

 

Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, 

con l’applicazione dell’imposta in misura fissa trattandosi di corrispettivo soggetto ad IVA. 

Nel caso di cui sopra le spese saranno a carico del richiedente la registrazione. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm. e ii. 
 

21. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA 

 

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, 

con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in 

sede di gara e nel presente Capitolato. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il 

Progettista si obbligherà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 



16  

1. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi 

natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto; 

2. a comunicare alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare 

conoscenza del corretto svolgimento del servizio; 

3. ad organizzare una struttura tale da garantire  lo svolgimento del servizio in 

conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in 

sede di gara e nel presente Capitolato; 

4. conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in 

sede di gara e nel presente Capitolato; 

5. ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo 

quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara; 

6. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

7. a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni 

di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, 

restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione 

Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1456 c.c.; 

8. a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche 

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed 

a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche; 

9. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi 

al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei 

tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in 

sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti 

saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e 

responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

10. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente 

Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza della stazione appaltante nella 

progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del 

Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate 

modalità. 

11. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto 

quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico. 

12. Rispettare, per quanto rilevante, i Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 

l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto 

di progettazione e lavori per interventi edilizi ai sensi dell' Allegato al Decreto 

23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato su G.U. n° 183 

del 06.08.2022 - "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della Pubblica Amministrazione". 

13. Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. 

(UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging 

climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche 

dell’investimento oggetto della progettazione. 
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14. Rispettare, per quanto riguarda la progettazione da restituire in modalità BIM, le 

prescrizioni definite dal Capitolato Informativo. 

 

22.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

 

ll contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, 

ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante Posta Elettronica 

Certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale 

comunicazione.  

La Amministrazione si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche 

nei seguenti casi: 

1. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo 

complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; 

2. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato; 

3. violazione del divieto di cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione appaltante comunichi a mezzo pec 

al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.  

 


