



SETTORE
URBANISTICA

COMUNE di GALLICANO

Prov. di Lucca

□ Via D. Bertini, 2 - 55027 - GALLICANO (LU)
□ 0583/73071-747973 - Fax 0583/730629

PERIZIA LAVORI URGENTI

EVENTO METEOROLOGICO DEL 02.11.2023

**INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO E POTATURA ALBERI
PERICOLANTI E PULITURA AREE PROSPICIENTI LE
STRADE COMUNALI**



Relazione tecnica - computo metrico - elenco prezzi -
quadro economico - documentazione fotografica - patti e condizioni.

Gallicano lì 03 novembre 2023



UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del n. 1210
Geom. Alessandro Bertoncini

1. Premessa:

Nel giorno di giovedì 2 novembre 2023, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta codice arancione per rischio "IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE" e IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE" dal pomeriggio del 2 novembre alla serata del 3 novembre, con probabili scenari attesi in grado di creare disagi e danni a carattere locale per possibili problemi temporanei alla circolazione stradale, con interruzioni localizzate di viabilità.

A seguito del verificarsi dei suddetti eventi il personale tecnico precedentemente allertato, integrato con il supporto della locale struttura di protezione civile, ha iniziato le primarie operazioni di rimozione e taglio alberi caduti sulle viabilità, nonché di pulizia e rimozione detriti e depositi fangosi derivanti da smottamenti in corrispondenza delle opere relative alla regimazione delle acque meteoriche stradali nonché dei relativi pozzetti di raccolta e smaltimento, con i mezzi d'opera e personale dipendente dell'Ente.

Per l'eccezionale intensità degli eventi atmosferici, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, si è reso indispensabile integrare le operazioni eseguite dal personale di questo Ente con l'attivazione in emergenza di ditte specializzate nel settore per:

- la rimozione degli alberi e dei rami caduti lungo tutte le strade comunali e la pulizia delle aree prospicienti;
- la rimozione dei detriti e del fango e lo stasamento delle chiaviche, degli attraversamenti stradali e delle eventuali linee di raccolta e smaltimento delle acque stradali;
- la rimozione dei detriti ed il fango dalle zanelle di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali dalle carreggiate stradali;
- la pulizia e l'asportazione dei detriti da briglie ed ingressi dei reticoli idraulici minori presenti sul territorio comunale di Galliciano in corrispondenza delle strade comunali.

A tal proposito in pari data, l'ufficio tecnico comunale, dopo aver effettuato il sopralluogo lungo le strade e le frazioni interessate dall'eccezionale evento piovoso, ha redatto una perizia per l'esecuzione dell'intervento urgente di **"taglio e potatura alberi pericolanti e pulizia aree prospicienti le strade comunali"**, nell'investimento complessivo di € 1.200,00 di cui € 898,56 per lavori già ribassati del 20% come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023 per procedura d'urgenza, oltre oneri sicurezza pari ad € 85,04 ed oltre IVA 22%.

2. Relazione tecnica

I lavori oggetto della presente perizia riguarderanno la rimozione degli alberi caduti lungo le strade comunali, il taglio e la potatura delle piante e dei rami pericolanti, nonché la pulizia delle relative aree prospicienti le strade comunali. I lavori saranno eseguiti mediante operai agricoli specializzati dotati delle specifiche attrezzature.

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

<u>A – LAVORI</u>	€	€
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	1.123,20 -	
Ribasso d'asta 20% art.140 D.Lgs. 36/2023.....	224,64	
Totale lavori ribassati	898,56	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	85,04	
Sommano	983,60	983,60
<u>B - SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
IVA 22% sui lavori e arrotondamenti	216,40	216,40
TOTALE INVESTIMENTO	1.200,00

Per meglio comprendere si rimanda al computo metrico e all'elenco allegato.

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
Via Romagnoli, 51
55027 Galluccia (LU)
P.I. C.F. 02305540461
N. REA LU2219901

COMUNE DI GALLICIANO
LUCCA

[Firma]

COMPUTO METRICO

RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA PROVINCIA DI LUCCA 2023	PREZZARIO -	Voce	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
TOS23_RU.M04.002.001		002 Operaio agricolo Articolo: 001 Specializzato super	40 ORE	€ 23,50	€ 940,00
TOS23_AT.N01.015.066		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Articolo: 066 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni	40 ORE	€ 3,26	€ 130,40
TOS23_AT.N01.101.911		101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole Articolo: 911 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)	40 ORE	€ 1,32	€ 52,80

Sommano lavori € 1.123,20

Ribasso 20% affidamento diretto procedura d'urgenza ai sensi art. 140 del D.lgs. 36/2023	€ 224,64
--	----------

Totale lavori € 898,56

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				
TOS23_17.N07.002.015 (€ 29,00 cad.) Segnaletica di sicurezza e minuteria per installazione di n. 2 cartelli	A CORPO	1	€ 85,04	€ 85,04

TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA = € 898,56 + € 85,04 = € 983,60

PLANETA VERDE SNC DI M&S
Via Roma, 50
55077 Galligiano (LU)
P.I. C.F. 02391540461
N. REA LU-221948



[Handwritten signature in blue ink]

ELENCO PREZZI UNITARI

RIFERIMENTO REGIONE PROVINCIA DI LUCCA 2023	PREZZARIO TOSCANA -	Voce	U.M.	Importo Unitario
TOS23_RU.M04.002.001		002 Operaio agricolo Articolo: 001 Specializzato super	ORA	€ 23,50
TOS23_AT.N01.015.066		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Articolo: 066 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni	ORA	€ 3,26
TOS23_AT.N01.101.911		101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole Articolo: 911 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)	ORA	€ 1,32



Handwritten signature in blue ink.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PIANETA VERDE SNC DI M&S

Via Romita, 3n

55027 Galligiano (LU)

P.I. C.F. 02391540461

N. REA LU-221948



Handwritten signature in blue ink.

PATTI E CONDIZIONI DELLA PRESENTE PROCEDURA URGENTE

L'esecuzione de lavori urgenti dovrà avvenire previo coordinamento con il direttore lavori nella figura del dipendente dell'Ente geom. Alessandro Bertoncini .

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori urgenti attivati, è prevista una penale giornaliera applicata ad insindacabile giudizio del committente; Non potranno essere imputati alla ditta ritardi non dipendenti dalla volontà della stessa o derivanti da fatti cose alla ditta non imputabili.

Ad insindacabile giudizio del direttore lavori e ai fini di garantire la tutela della pubblica incolumità, per i casi di cui al punto precedente, il direttore lavori potrà procedere anche con la revoca del contratto di affidamento;

Il pagamento dell'onorario avverrà in unica soluzione, entro 30 giorni dalla redazione ad opera del direttore lavori, del certificato di ultimazione lavori, previa emissione di regolare fattura elettronica e di regolarità del DURC.

I lavori dovranno svolgersi anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, è onere del titolare dell'impresa, verificare le condizioni di sicurezza degli operatori della ditta coinvolti nei lavori

Nel caso in cui il titolare dell'impresa ravvisasse che per le condizioni metereologi che particolarmente avverse non vi siano le condizioni per operare in sicurezza, dovrà essere avvisato anche per le vie brevi (telefono) il direttore lavori , che potrà procedere alla sospensione dei lavori sino a quando non vi saranno le condizioni per riprendere gli stessi con le minimali condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti.

PIANETA VERDE SNC DI M&S

Via Roma, sn
55027 Galliano (LU)
P.I. C.F. 07391540461
N. REA LU-221948



Alessandro Bertoncini

A 684 110-21002
B.T.C. E. 07401240001
22053 C/000000 (7/1)
Am. Power 20
BUTTELL FERRE 20AC 01 002

