



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Territorio e Servizi Imprese

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 103 / Reg. Generale	Del 29-04-2016	N. 14 / Reg. Servizio
------------------------	----------------	-----------------------

Oggetto: Incarico di progettazione D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese - CUP n° H11E14000800004 CIG: 6599496C5F- Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- Con Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 26.03.2013 è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica, relativo agli interventi di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese per un importo complessivo di €. 750.000,00
- Con Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 19.03.2015 sono stati approvati gli elaborati integrativi al progetto preliminare approvato con Delibera G.C. n. 26/2013, relativo agli interventi di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese per un importo complessivo di €. 750.000,00;
- Con determinazione a contrattare R.G. n. 90 del 27.03.2015 si è attivata la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.L.gs. n. 163/06 e s.m.i. per contratti da stipulare a corpo, mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari, determinata sulla base di macro criteri, cui si dovevano assegnare i punteggi di cui alla lettera d'invito, al fine di individuare una ditta qualificata a cui affidare gli interventi di "ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese", e alla quale non è seguita nessuna aggiudicazione in quanto la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Rg 168/2015, ha ritenuto l'unica offerta presentata inappropriata;
- Con Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 09.02.2016 è stato determinato il nuovo quadro economico e individuata la nuova procedura di affidamento, relativi agli interventi di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese per un importo complessivo di €. 1.150.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
a)	IMPORTO LAVORI:				
a.1)	Lavori				€ 765.000,00
a.29	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso				€ 35.000,00



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

		Sommano		€ 800.000,00
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
b.1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€	19.650,00
b.2)	rilievi accertamenti e indagini		€	50.000,00
b.3)	Allacciamento pubblici servizi		€	-
b.4)	Imprevisti 5%		€	38.250,00
b.5)	e) Acquisizione aree o immobili / accatastamento		€	3.000,00
b.6)	accantonamento art 133 commi 3 e 4 del Codice		€	7.650,00
b.7)	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7 bis- 7 ter- 7 quater, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;		€	100.000,00
b.8)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		€	10.000,00
b.9)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		€	1.000,00
b.10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€	200,00
b.11)	g) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	12.000,00
b.12a)	I.V.A. sull'importo lavori (10%)		€	80.000,00
b.12b)	I.V.A., imposte e contributi sulle spese tecniche		€	25.000,00
b.12c)	I.V.A. sull'importo Spese di cui al punto b.11)		€	3.250,00
	Sommano		€	350.000,00
	TOTALE			1.150.000,00

Preso atto dell'acquisizione del CUP: H11E14000740002 e del CIG: 61843807D1

Vista che con determinazione a contrattare R.G. n. 32 del 22.02.2016 è stata attivata la procedura negoziata ai sensi degli artt. 91, commi 2 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per contratti da stipulare a corpo, mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/2006, determinata sulla base degli indicatori di valutazione previsti nella lettera d'invito, al fine di individuare un professionista qualificato a cui affidare i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti nella progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori, relativi all'intervento denominato «Ampliamento ed adeguamento normativo del Plesso scolastico "Martiri di S. Anna" di Pontestazzemese»»;

Vista che con determinazione R.G. n. 54 del 11.03.2016 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 per la procedura di cui alla determinazione a contrattare R.G. 32 del 22.02.2016;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

Visto il verbale di gara n. 1 del giorno 14.03.2016 da cui risultava che , a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sulla base dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche presentate, la Commissione, preso atto del disposto dell'art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, ha rilevato che l'offerta presentata dalla ATIproject di Branco Zrnic e Luca Serri risultava anormalmente bassa. Per tale motivo, il Presidente ha chiuso la seduta pubblica e ha dato incarico al segretario affinché informasse il responsabile unico del procedimento circa la necessità di attivare il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 121, comma 10, D.Lgs. n. 207/2010);

Visto il verbale di gara n. 2 del giorno 18.04.2016 nel quale la Commissione prendeva atto, che a seguito del procedimento di verifica il RUP "[...] ritiene che le giustificazioni prodotte dall'ATI project di Branco Zrnic e Luca Serri siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e tale da garantire una corretta esecuzione del servizio posto a gara" e aggiudicava provvisoriamente la gara in oggetto all'ATI project di Branco Zrnic e Luca Serri;

Preso atto dell'offerta tecnico economica presentata dall'ATI project di Branco Zrnic e Luca Serri, così come approvata con il verbale di gara n. 2 dalla commissione giudicatrice da cui risulta che il ribasso sull'offerta tempi è pari al 50% e sull'offerta economica pari al 22% su il prezzo a base d'asta di €. 86.463,30 oltre iva e cassa;

Dato atto che a seguito dei ribassi offerti l'affidamento l'importo dell'incarico di progettazione D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese ammonta ad €. 67.441,37 oltre €. 2.697,65 per cassa previdenziale al 4% ed €. 15.430,59 per iva al 22% per un importo complessivo di €. 85.569,61;

Visti :

- il D. Lgs. 267/ 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità dell'Ente attualmente vigente;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il bilancio di previsione 2016-2018 approvato ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 1/2016 di nomina dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2 dai da cui risulta aggiudicataria provvisoria l'ATI project di Branco Zrnic e Luca Serri;
3. Di aggiudicare definitivamente l'incarico di progettazione D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese - CUP n° H11E14000800004 CIG: 6599496C5F all'ATI project di Branco Zrnic e Luca Serri con sede legale in via F. Crispi, 35 Pisa P.I. 01991420504 per un importo complessivo di €. 85.569,61 comprensivi di iva e cassa previdenziale;
4. di disporre, come previsto nella lettera d'invito, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
5. di impegnare a favore dell'ATI project di Branco Zrnic e Luca Serri con sede legale in via F. Crispi, 35 Pisa P.I. 01991420504 la spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico di progettazione D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese - CUP n° H11E14000800004 CIG: 6599496C5F pari ad €. 85.569,61 di cui €. 67.441,37 per il servizio erogato, €. 2.697,65 per cassa previdenziale al 4% ed €. 15.430,59 per iva al 22%,;
6. di imputare la spesa di €. 85.569,61 al capitolo 2280/2 del Bilanci di previsione 2016-2018 approvato ai sensi di Legge, così come già disposto nella Determinazione a Contrattare R.G. n. 32 del 22.02.2016;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Territorio geom. Simone Lorenzi e che lo stesso dichiara l'assenza di conflitti di interesse, così come disciplinati dalla normativa vigente, relativamente all'assunzione del presente atto;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

8. di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali necessari ai sensi di Legge e alla predisposizione del contratto;

9. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all'esito dei suindicate verifiche, ai sensi dell'art. 11 comma 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

10. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, Ufficio gare e Contratti di Massarosa ed all'ufficio di Segreteria del Comune di Stazzema per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle pubblicazione su amministrazione trasparente;

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

- Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto, entro 30 gg.;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio

Simone Lorenzi



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

AREA ECONOMICA

OGGETTO: Incarico di progettazione D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento di ampliamento e adeguamento normativo del plesso scolastico "Martiri di S.Anna" in Pontestazzemese - CUP n° H11E14000800004 CIG: 6599496C5F- Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l'art.49 comma 1 dello stesso;
- Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente.
- Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l'art. 151 comma 4 e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;
- Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione esercizio 2015 esecutivo.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 03-05-2016.

Il Responsabile del Servizio

Paola Maria La Franca

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 03-05-2016 Al 18-05-2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO