&y COMUNE DI STAZZEMA Servizi per il Territorio e per le Imprese

Medaglia d'Oro al Valor Militare U.O . Programmazione del Territorio
Provincia di Lucca e Servizi alle Imprese

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria strade, spazzamento foglie,
sulle strade comunali ed aree pubbliche nella frazione di Palagnana sita nel
Comune di Stazzema.

01/06/2019- 31/12/2019 — CIG Z84286C505

PROGETTO (elaborato ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E

PRESTAZIONALE
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Parte Prima

CONDIZIONI GENERALI
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Capitolo 1
IL SERVIZIO IN APPALTO

ART.1OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto principale il servizio di manutenzione ordinaria strade,pulizia
foglie, sulle strade comunali ed aree pubbliche nella frazione di Palagnana.
Le prestazioni oggetto del servizio possono essere cosi individuate:

> Servizio pulizia foglie

> Servizio pulizia cunette e zanelle;

> Servizi di sfalcio delle scarpate e cigli stradali

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere
il servizio compiutamente, con tempestivita e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati facente parte del
contratto, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

| lavori andranno altresi realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni
richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e
realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti
interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 13672010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento & Z84286C505

Le modalita di esecuzione del servizio, le tipologie di intervento e tutte le indicazioni di natura tecnica
sono descritte nella parte tecnica del presente capitolato.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio, a base di gara, compensato a misura compreso nell'appalto,
ammonta a €. 6.789,20 (euro seimilasettecentottantanove/20), comprensivi degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad €. 300,00 (euro trecento/00), per cui 'importo complessivo del servizio
soggetto a ribasso d’asta ammonta a €. 5.989,20 (euro cinquemilanovecentottantanove/20) oltre €.
500,00 per interventi in economia, cosi determinati:
> Prestazioni a misura: (servizio taglio di erba e ramaglie, pulizia cunette e fossi e servizio pulizia
foglie): si stima un importo complessivo di € 5.989,20. Le relative prestazioni saranno
quantificate a misura sulla base dei tratti di strada oggetto d’intervento.

> Prestazioni a misura: Interventi in economia a chiamata anche in urgenza, si stima €. 500,00
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L'importo presuntivo delle diverse prestazioni a misura potranno variare, in aumento 0 in
diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione tenendo fermo che la lunghezza dei tratti di
strada oggetto del servizio saranno contabilizzati esclusivamente per la lunghezza riportata nella tabella
allegata ai tratti di viabilita e pertanto I'impresa nel presentare I'offerta deve tener conto dell'invariabilita
di tale misura.

Resta inteso che il compenso complessivo quantificato per le prestazioni da eseguire a corpo, stabilito
in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'lmpresa altri
compensi qualora I'importo dell’appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto
di appalto, ed anche quando I'Amministrazione, nei limiti concessi dal contratto medesimo, ordinasse
modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Gli importi potranno variare in piu o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'lmpresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi
nell'importo contrattuale.

ART. 3 ELENCO PREZZI

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto s’intendono compresi
nelle voci dellElenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d’asta
offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base al computo metrico estimativo e ai
prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari allegati al progetto.

Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi
andranno preventivamente concordati con I'U.T. e si fa comunque riferimento al Preziario della
Regione Toscana vigente al momento della presentazione dell’offerta.

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione:

> Servizio pulizia foglie;

> Servizio pulizia cunette e zanell;

> Servizi di sfalcio delle scarpate e cigli stradali

Per la viabilita il tutto riferito alla viabilita indicata nell’allegato al presente capitolato (cartografia tratti
di viabilita)
ART. 5 DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO. RINNOVO
La durata del presente appalto & prevista 214 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva
del servizio e comunque non prima dell’avvenuta consegna del servizio mediante verbale del RUP . Si
evidenzia che per la tipologia di servizio i due interventi principali si svolgeranno uno nel periodo estivo
(sfalcio) e I'altro nel periodo autunnale (rimozione foglie)
ART. 6 OMISSIS
ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Non é prevista la presentazione della cauzione provvisoria in sede di gara.
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ART. 8 FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilita alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di Gara ( ove
presente).

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc.
nonché I'VA e I'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per I'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovra essere prevista una garanzia fideiussoria definitiva
pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando I'applicazione di quanto descritto nel periodo
precedente, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 5072016, la cauzione potra essere ridotta nei casi previsti dallo stesso
articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di verifica di conformita.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra essere conforme allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sara
presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attivita Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva € progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione fino ad un massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovra permanere fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni.

Fatta salva I'ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 9
del medesimo articolo, il contratto potra essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell’'ultima delle
comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del citato decreto e sempre che non sia stato
proposto ricorso avverso I'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo
caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potra essere stipulato decorsi 20
giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull’istanza cautelare o sul merito, se
successive. Si applica I'art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n.
187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, I'eventuale subappaltatore e I'eventuale
subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i
esclusivamente presso una banca o la societa Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi
al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone che
possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i
conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette
giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro
sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti
i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni; nello strumento
utilizzato dovra essere riportato il seguente codice identificativo gara (CIG) Z84286C505 assegnato al
presente contratto.
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11/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisto
di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione
del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
L’effettuazione di transazioni senza I'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari comportera la risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e
s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento
della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, come prevista
dall’art. 3, comma 9,della legge n. 136/2010 e s.m.i., e fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla
stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

| pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 10 SUBAPPALTI - COTTIMI — NOLI

Secondo quanto stabilito all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di cui all'art. 2 del presente
capitolato e subappaltabile ed affidabile a cottimo nel limite massimo del 30%. Il subappaltatore dovra
possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma in ogni caso la responsabilita dell’aggiudicataria, che rimarra I'unica referente nei confronti
del committente in ordine ad ogni attivita svolta dagli eventuali subappaltatori.

L’aggiudicataria €, altresi, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale
osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese
nell’'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o
del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullita,
apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L’autorizzazione al subappalto o cottimo e subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del
Comune del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene
richiesta 'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di forme di collegamento e controllo tra I'impresa
subappaltante e I'impresa subappaltatrice(art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da
raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da
tutti i componenti;

- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all’'ottenimento dell’autorizzazione, nel quale
deve essere indicato puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia
economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati
separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto,
non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a
quelli di aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007
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e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullita, la clausola che obbliga entrambi i
contraenti alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente
riportati nel paragrafo “Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari” del presente documento; le parti
devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

- dichiarazione sostitutiva inerente I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato,
completo di tutti i dati necessari per la verifica d’ufficio;

- dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del d.Igs. n. 50/2016;

- documenti attestanti il possesso dell'idoneita tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n.
38/07;

- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico professionale in
relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.Igs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, I'affidatario deve
provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell’inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite 'impresa aggiudicataria,
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L’ente appaltante & comunque tenuto all’acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e
l'inizio delle prestazioni di quest’ultima é subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale
documento.

Nel caso I'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, I'appaltatore stesso & tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne
comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del
sub-contratto e dell’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovra essere
allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione della Camera di Commercio
dell'impresa subaffidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest’ultima relativa al tipo di
contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve
essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo “Obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari”, nonché I'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura
territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. L’inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario & subordinato alla verifica
della regolarita della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato, nonché
siano variati i requisiti del subappaltatore, ¢ fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova
autorizzazione integrativa.

L’autorizzazione al subappalto potra essere revocata nei seguenti casi:

1) il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di irregolarita contributive e/o assicurative da parte
della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;

2) il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 5
del D.P.R. 207/2010;

3) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Si procedera al pagamento diretto al subappaltatore nei soli casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.
Lgs. n. 50/2016. In tali ipotesi la stazione appaltante emette contabilita delle prestazioni eseguite e
I'appaltatore comunichera, congiuntamente con il subappaltatore, che sottoscrivera per accettazione, la
parte delle prestazioni eseguite da quest’ultimo, che a sua volta emettera fattura al Comune. Il Comune
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provvedera direttamente al pagamento su conto corrente dedicato ai fini della L. n. 136/2010 del
subappaltatore, una volta effettuate le verifiche di legge e previa nota di liberatoria a firma congiunta,
appaltatore e subappaltatore.

Capitolo 2
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENT]I

ART. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE

La stazione appaltante provvedera ad indire, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, una riunione
di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti
nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice & destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione all’attivita svolta.

E obbligo per I'impresa aggiudicataria informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui e destinata ad operare, rilevabili dal documento di
valutazione dei rischi ed emersi anche in occasione della riunione di cui al precedente comma.
L’impresa ha, altresi, I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua
attivita che verranno introdotti nell’ambiente stesso.

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO - NUOVI PREZZI

Nel caso in cui il Comune, tramite il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’esecuzione,
anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse
dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 106 del d.Igs. n. 50/2016; eventuali nuovi prezzi saranno
concordati mediante apposito verbale. Resta ferma la possibilita per la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dellimporto contrattuale, di imporre I'esecuzione di tali prestazioni
modificate alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che I'appaltatore possa avanzare
alcuna pretesa né possa far valere la risoluzione del contratto.

Il predetto limite del 20% costituisce altresi la soglia di importo per le modifiche al contratto di cui
all’art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’avvio dell’esecuzione del contratto potrd avvenire sotto riserva di Legge in base
all’avanzamento delle crescita dell’erba al momento dell’aggiudicazione il tutto al fine di
garantire la sicurezza stradale. Ad ogni giorno di ritardo dall'ordine di inizio del servizio sara
applicata una penale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sara annotata
dal Direttore dell’'Esecuzione nel Registro di contabilita e sara computata a debito dell'lmpresa nel
primo stato d'avanzamento, unitamente al risarcimento delle spese sostenute dall’Ente per I'eventuale
esecuzione d’ufficio.

L’esecuzione del contratto, indipendentemente dalla data di stipula dello stesso, non potra essere
comunque avviata prima dell’aggiudicazione provvisoria.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione, il
Comune avra la facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione
definitiva.

L'Appaltatore sara tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

_ Dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
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_ Dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la
prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

_ Dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

_ Dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa.

Inoltre, I'Appaltatore é tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con
particolare riferimento a:

_D.lIgs n. 50 del 18.04.16;

_D.Igs n. 267 del 18.08.00;

_D.L.n. 81 del 09.04.08;

_ Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata
del contratto;

_ Il Bando e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale

d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché a

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito

elencati:

e la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

e il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

e l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di
appalto;

e la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodopera;

e I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

e il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto
della Stazione Appaltante;

e |'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

e il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua
cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione
ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per
sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore;

e la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
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osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in
vigore in materia di sicurezza;

e la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto
che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

e la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato
ad associazione temporanea di imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere €
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'’Appalto” del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
S.M.i.

CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI
QUALITA" DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto
salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando
o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

In caso di indifferibilita ed urgenza di iniziare i lavori, l'appaltante potra autorizzare il D.L ad
effettuare la consegna dei lavori dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dei medesimi nelle more della
stipula del contratto di appalto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sarda certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei
servizi.
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Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione.

Nel caso di lavori, se € intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si ¢ dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’esecuzione d’urgenza e ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili,
per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna é subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei
Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il
verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati.

L'Appaltatore e tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
S.M.i.

Lo stesso obbligo fa carico alllAppaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra
essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal
presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito l'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure
adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,
la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali,
senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi 0 indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'Appaltatore é tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si
da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene
automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle
zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente
dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del
programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai
precedenti punti.

La sospensione puo essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto
all’esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale ¢
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
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Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore € tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni
dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso allANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle esposte sopra, I'esecutore puod chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 200 (duecento)
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'Appaltatore ha I'obbligo di redigere e
consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di
installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei
lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. 1l piano definisce i criteri di valutazione dei
fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

INTERVENTI URGENTI
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I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono suddivise in priorita
1/ 2/ 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) della D.LL. secondo quanto di
seguito specificato:

[0 -Priorita “01”: Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica o email e solo
successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorita su qualsiasi altro
lavoro, iniziare entro un’ora dall’ora di comunicazione.

[100-Priorita “02”: Ordinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da
iniziare entro le 24 ore dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito
“ordinario” nei casi in cui I'anomalia riscontrata sulla strada/e non pregiudica la sicurezza di edifici e/o
persone.

Modalita di richiesta intervento:

L’intervento “ordinario” potra essere richiesto all'impresa appaltatrice unicamente dal personale
preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento
saranno inoltrate alla ditta appaltatrice indicativamente due volte a settimana.

(100 -Priorita “03”: Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo
le esigenze e le priorita stabilite dal’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di
esecuzione.

| lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola darte. Ogni
lavoro/servizio eseguito in pitl e non autorizzato non sara contabilizzato.

La ditta, designera un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potra fare
riferimento per qualsiasi necessita. La Ditta dovra rapportarsi giornalmente tramite il suo
Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare. Giornalmente, la
ditta dovra inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o I'impiego della
manodopera e dei materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili
dell'impresa” relativi alle opere contabilizzate e nient’altro sara dovuto alla Ditta in merito. Tali oneri
sono a completo carico della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice garantira la reperibilita H24, con personale e mezzi che possano garantire
interventi immediati entro un’ora dalla chiamata. Il mancato intervento entro il tempo stabilito
autorizzera I'amministrazione a far intervenire altra impresa rimettendo a carico
dell’appaltatore tutte le spese oltre ad eventuali danni per il mancato intervento.

PENALI

Qualora, per i lavori ordinati con le modalita e tempistiche di cui sopra, I'Appaltatore differisca nel loro
inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto
dell'’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo é fissata
con le seguenti modalita:

[0 In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con prioritd 01 URGENTE sara
applicata la penale del 0,5% in misura giornaliera dell'importo contrattuale oltre il pagamento di
eventuali danni per mancato intervento;

(100 In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 02 ORDINARIO
sara applicata la penale del 0,2% in misura giornaliera dell'importo contrattuale oltre al pagamento di
eventuali danni per mancato intervento;
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00 In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorita 03
PROGRAMMATO sara applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera dell'importo contrattuale
oltre il pagamento di eventuali danni per mancato intervento.

L’applicazione della penale sara preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite
email o lettera, alla quale la ditta avra facolta di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza,
entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione.

Qualora I'ammontare delle stesse superi il 10% dellimporto contrattuale il responsabile del
procedimento promuove I'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza
0 della risoluzione del contratto. Nel caso di inadempienza dell'impresa a quanto precedentemente
stabilito, si procedera d’ufficio affidando I'esecuzione dei lavori ad altra ditta e le relative spese, oltre alla
penale sopra determinata, verranno trattenute sulla fattura successiva alla contestazione.

Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.

ART. 14 SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE - PROROGHE

Le sospensioni parziali o totali del servizio, gia contemplate nel programma esecutivo non rientrano tra
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o
indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla stipula del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole prestazioni, si procedera ai sensi dell'art. 107 del d.Igs. n. 50/2016.

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

La contabilita del servizio sara effettuata a misura; agli importi degli stati di avanzamento sara aggiunto,
in proporzione dellimporto delle prestazioni eseguite, I'importo degli oneri per Ilattuazione del
D.UV.R.L; le rate di acconto saranno pagate con le modalita previste dall'articolo 16 del presente
capitolato speciale d’appalto.

| prezzi unitari offerti in fase di gara in base ai quali saranno pagate le prestazioni appaltate a misura e le
somministrazioni, sono indicati nel relativo Elenco Prezzi allegato al contratto.

| prezzi medesimi, per prestazioni a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
dall'lmpresa in base ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili, salvo eventuale
applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO

Per le modalita di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilita delle
transazioni, si rimanda a quanto disposto all’art. 9 del presente capitolato.

Con riferimento alle eventuali prestazioni a corpo, I'lmpresa avra diritto a pagamenti mensili in acconto
in corso di prestazione su certificazioni emesse, previa verifica di regolare esecuzione, in base a stati
d'avanzamento (S.A.) il cui importo, al netto della ritenuta 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e
assicurativi di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016- sara pari ad 1/12 dell'importo
contrattuale annuo. | certificati di pagamento saranno emessi entro 7 giorni dalla maturazione di ogni
stato di avanzamento.
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Per quanto riguarda prestazioni non programmate 0 servizi a misura i pagamenti relativi a ciascuna
prestazione verranno effettuati nello stesso stato di avanzamento relativo alla mensilita in cui essi sono
stati conclusi.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.Igs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune
di Stazzema corrispondera direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di
beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L’emissione del certificato di pagamento del S.A. ed il relativo pagamento sono subordinati alla
regolarita contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla
stazione appaltante, nonché, in virtt di quanto stabilito dall’art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte
subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da
emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarita contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o
di una o piu delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.Igs. n.
50/2016, tratterra dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per |l
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore,
trovera applicazione I'art. 30, comma 6, del d.Igs. n. 50/2016. Qualora I'importo si riveli insufficiente la
stazione appaltante provvedera ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi
dell’art. 103, comma 2, del citato d.Igs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la
responsabilita solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti dellimpresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente
responsabili, la stazione appaltante assegnera alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per
provvedere e, in difetto, effettuera direttamente, secondo le modalita appena sopra indicate, il
pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in
base al S.A., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di
incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di Contabilita. In questo Registro
saranno contabilizzati:

- le prestazioni a corpo, in quote proporzionali allimporto delle prestazioni contabilizzate in ogni stato
di avanzamento rispetto all'importo totale di contratto;

- le prestazioni a misura, applicando rispettivamente alle varie quantita ed alle varie prestazioni i prezzi
unitari del’Elenco Prezzi contrattuale.

Nel caso di sospensione del servizio che si protragga oltre 90 giorni si provvedera comunque al
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Con il procedere degli Stati di avanzamento sara automaticamente e progressivamente svincolata la
garanzia definitiva.

I certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia I'ammontare, verra emesso entro
45 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni.

ART. 17 VERIFICA DI CONFORMITA’ - PAGAMENTO A SALDO

Entro 90 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procedera alla emissione del Certificato di
verifica di conformita.

Entro 90 giorni dalla data del certificato di verifica di conformita il RUP emette il certificato di
pagamento della rata di saldo previa acquisizione del Comune del D.U.R.C. , con le stesse modalita e
condizioni evidenziate al precedente art. 16. Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il
pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse
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legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di
conformita/di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
Contemporaneamente all’approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita e al pagamento della rata di saldo, sara restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli
obblighi dell'lmpresa sulla tutela dei lavoratori e sara insieme pagato l'eventuale credito residuo
dell'lmpresa per il servizio eseguito.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformita sara anche svincolata la cauzione definitiva per
la parte rimanente.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, 'Amministrazione ha sempre il diritto
di eseguire verifiche durante il servizio.

Capitolo 3
DANNI E ASSICURAZIONI

ART. 18 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’ - DANNI DI FORZA
MAGGIORE

Sono a completo carico dell'Impresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, la riparazione, a sua
cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che fossero arrecati per qualsiasi causa ai materiali,
ai macchinari e all’attrezzatura dell'Impresa. Per i danni ai materiali dovuti a causa di forza maggiore, si
rimanda a quanto appresso disciplinato.

E a totale carico dell'lmpresa, anche in assenza di adeguata copertura assicurativa, I'onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

I danni ai materiali causati da forza maggiore - quelli cioe provocati, nel corso dell'appalto, da eventi
imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'lmpresa le normali ed ordinarie
precauzioni - con l'eccezione dei precedenti paragrafi, dovranno essere denunciati dall'lmpresa
immediatamente appena verificatosi I'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre
i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dell’Esecuzione provvedera ad accertare, redigendone
processo verbale:

a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;

b) le cause dei danni e se di forza maggiore;

c) se vi fu negligenza e per parte di chi;

d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione;

e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Frattanto I'lmpresa non puo, per nessun motivo, sospendere o rallentare I'esecuzione del contratto,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito
I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso e dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone
delle quali essa é tenuta a rispondere;

- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi
d’opera;

- per i danni di forza maggiore subiti da prodotti non ancora misurati 0 non inseriti regolarmente in
contabilita.

ART. 19 DANNI A TERZI
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L'Impresa dovra adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessari per
garantire la vita e l'incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alla
prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell’ Amministrazione,
comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e sorveglianza.
Ogni pit ampia responsabilita in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone,
cose 0 beni pubblici e privati) viene assunta dall'lmpresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere
I'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Capitolo 4
OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

ART. 20 OMISSIS

ART. 21 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'lmpresa - che li assolvera, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita,
per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni)
sino all’accettazione del servizio da parte dell’ Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle
Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, ¢ altresi fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare
immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente
normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.

Al fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..
L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

A.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacita e numericamente adeguato alle necessita
dell'appalto.

L'Impresa € in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti
o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato.
A.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni
del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro,
assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni,
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, migrazione interna.

A.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L 'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioe nel vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati e relativo Contratto integrato della provincia
in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, I'lmpresa
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- anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha
I'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
I suddetti obblighi sussistono per I'lmpresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno
stipulato i Contratti di lavoro.
In caso di violazione - accertata dall’Amministrazione o denunciata all'lspettorato del lavoro - delle
suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle
relative indennita ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell’'art. 30, comma 6, del d.lgs. n.
50/2016.
A.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dell’Esecuzione

La comunicazione al Direttore dell’Esecuzione, nei termini e nei modi che da questo saranno
prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verra applicata
all'lmpresa una penalita pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione
del servizio.

L'Impresa comunichera inoltre al Direttore dell’Esecuzione, entro 28 giorni dalla sottoscrizione del
contratto, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.
In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall’Amministrazione o denunciata alla
competente autorita - potra provvedervi 'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la
ritenuta dello 0,5%.

L'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli
eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto
collettivo di lavoro non disciplini I'ipotesi del subappalto e del cottimo.

A.5. Macching, attrezzi e trasporti

La disponibilita di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilita e provviste di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di
efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo ed a tutto quant‘altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine utilizzo.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo,
conducente, ecc.).

Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato.

ART. 22 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Essendo il presente progetto affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo N°81/2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”.

Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/08, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) é parte integrante del contratto di appalto.

L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attivita, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i
provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
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L’Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilita e funzionalita degli apparati, identificati
nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.
L’Appaltatore deve verificare I'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

PARTE TECNICA
ART. 23 VIABILITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO

Le aree e viabilita oggetto del presente appalto sono elencati e individuati nell’allegato 1 (elenco tratti di
strada) al presente capitolato. Al fine di dimensionare i servizi, nel medesimo allegato si riportano i dati
sviluppo longitudinale dell’asse viario e mq delle aree a parcheggio, site nella frazione di Palagnana.

Si precisa che i dati dimensionali sopra riportati potranno subire mutamenti in relazione alla concreta
attivita del Comune, potendo quindi determinare variazioni di cui all’articolo 12 “Varianti in corso di
esecuzione del contratto - nuovi prezzi” del presente capitolato — parte amministrativa, con le
limitazioni previste nel capitolato.

ART. 24 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

E compito dell’Appaltatore garantire ed assicurare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto
secondo le modalita e i tempi di cui al presente capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto e
rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e I'applicazione dei contratti di lavoro.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse
intervenire negli assetti proprietari o nella struttura dell'impresa.

L’esecuzione del contratto deve avvenire secondo un “Piano di lavoro” predisposto dall’ Appaltatore e
trasmesso alla stazione appaltante e, in caso di necessita, adeguato alle indicazioni e/o prescrizioni
impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

ART. 25 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

PULIZIA FOGLIE

- pulizia e raccolta delle foglie ramaglie ed altro materiale giacente sulla strada (ivi comprese banchine e
cunette) con mezzi meccanici, dotati di idonea attrezzatura, eseguito su banchine, o aree di pertinenza
delle strade.

La raccolta e pulizia dovra essere eseguita anche lungo le cunette e nei fossi di competenza comunale in
modo che non sia costituito intralcio al regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento del materiale raccolto dovra avvenire nei modi consentiti dalla normativa vigente.

Di norma dovra essere effettuata almeno n. 1 (uno) raccolta completa delle foglie ogni anno, salvo
diversa disposizione dell’ente appaltante, ma tale da garantire la pulizia continua del territorio.

| tratti di cantiere di lavoro, dovranno essere organizzati per lunghezze che permettano ad ogni fine
giornata lavorativa, il completamento delle lavorazioni previste.

TAGLIO ERBA E RAMAGLIE, PULIZIA CUNETTE E FOSSI

- taglio erba eseguito con mezzi meccanici, dotati di idonea attrezzatura, eseguito su banchine, scarpate
stradali o aree di pertinenza delle strade, nelle quantita e nelle modalita che saranno indicate dell’Ufficio
Tecnico Comunale (mediamente della larghezza di mt. 2,00 esternamente per lato monte e metri 1,00
a valle e fino ad un’altezza di mt. 2,00 in corrispondenza delle scarpate sia a monte che a valle).
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Nei prezzi unitari si intende compensato I'onere per la pulizia eseguita a mano o con attrezzature
portatili da eseguirsi in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro finito con il mezzo
meccanico semovente.

Gli interventi di taglio erba eseguiti sia all’ interno che all’ esterno dei centri abitati, dovranno essere
effettuati con previsione di raccolta e smaltimento dell’erba tagliata, nonché pulizia della sede stradale

| tratti di cantiere di lavoro, dovranno essere organizzati per lunghezze che permettano ad ogni fine
giornata lavorativa, il completamento delle lavorazioni previste, ovvero taglio erba con trattore e
decespugliatore, pulizia a mano attorno a tutti gli ostacoli, pulizia della sede stradale, con raccolta
dell’erba tagliata.

Di norma dovranno essere effettuati almeno n. 1 (uno) tagli completi ogni anno, salvo diversa
disposizione dell’ente appaltante.

- sramatura di alberi di qualsiasi natura, altezza e specie di essenza, effettuata a seconda delle necessita.
In particolare la Ditta dovra provvedere all'asportazione totale e al taglio di tutti i rami che,
eccessivamente sviluppati, impediscono la regolare visibilita dei cartelli segnaletici o che costituiscono
pericolo o intralcio per la circolazione stradale e di quelli, morti o irrimediabilmente ammalati.

Il taglio di potatura dovra essere eseguito impiegando attrezzature, in maniera che il taglio dei rami
risulti netto e le ferite ridotte al minimo della superficie. E’ assolutamente vietato I'impiego di macchine
che possano provocare gravi danni alle piantagioni come sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami,
lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

La ditta dovra altresi provvedere al taglio di alberi che costituiscono potenziale pericolo per la
circolazione stradale, con attrezzature idonee e seguendo le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il legname risultante dagli eventuali abbattimenti, dalle potature, cosi come le ramaglie e le frasche,
dovra essere sgomberato nel piu breve tempo possibile, a carico della ditta.

TAGLIO ERBA E PULIZIA AREE COMUNALI

- pulizia delle aree comunali ad uso pubblico, mediante il taglio dell'erba e raccolta di ramaglie, foglie e
altro materiale giacente nelle aree individuate dall'Ufficio Tecnico, eseguita con mezzi meccanici 0 a
mano laddove non si acceda con altri mezzi.

Le aree interessate dalla pulizia sono: le aree circostanti le scuole comunali, le aree adibite a parchi
gioco, le aree a parcheggio e i Parchi della Rimembranza indicati dall'Ufficio Tecnico.

LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria si intende quella finalizzata alla eliminazione di
avarie e dissesti localizzati sulle strade comunali per normale usura o a seguito di eventi accidentali, con
esclusione delle catastrofi naturali.
Essa comprende:
- interventi di riparazione e ripristino funzionale di tutta la struttura stradale e opere accessorie:
sede viaria, marciapiedi, aree pubbliche o ad uso pubblico, inerenti la viabilita; cunette,
banchine, zanelle, percorsi pedonali sopraelevati, opere d’arte e quant’altro di pertinenza della
strada.
Gli interventi devono garantire:
- la eliminazione dei pericoli e delle insidie
- il mantenimento della funzionalita all’'uso
- i mantenimento del valore degli impianti
Qualora si determini una situazione di pericolo per la pubblica incolumita o per la sicurezza del traffico,
dovranno essere immediatamente apposti cartelli stradali regolamentari per segnalare eventuali
limitazioni, deviazioni, o interruzioni del transito su prescrizione degli organi competenti.

Pontestazzemese, Piazza Europa n.6, 55040 Lucca- (P.l. 00398340463)- Tel.0584/ 77521-775225- Fax 0584/777259
Premio Letterario "Martiri di S.Anna"- Premio della Pace- Museo Storico della Resistenza



iz COMUNE DI STAZZEMA Servizi per il Territorio e per le Imprese
y Medaglia d'Oro al Valor Militare U.O . Programmazione del Territorio
V Provincia di Lucca e Servizi alle Imprese

La manutenzione innanzi descritta, sara effettuata nelle quantita e nelle modalita che saranno impartite
dell’'Ufficio Tecnico Comunale.

Le prestazioni straordinarie e comunque fuori dalle prestazioni a corpo vengono disposte
esclusivamente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o suo delegato, tramite lettera, fax o
messaggio di posta elettronica, al Responsabile individuato dall’Appaltatore.

ART. 26 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ORDINARIA

Per il servizio oggetto dell’appalto, dovranno essere assicurate, ad ogni intervento le seguenti attivita:

a) segnalare tempestivamente (al Direttore dell’Esecuzione del Contratto) qualsiasi tipo di
malfunzionamento e/o pericolo, problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio;

b) segnalare tempestivamente (al Direttore dell’Esecuzione del Contratto) qualsiasi danno provocato o
riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni;

c) segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza;

d) attuare quanto previsto dal DUVRI e dai suoi allegati;

e) rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al Codice ed al Regolamento della Strada;

ART. 27 OMISSIS

ART. 28 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROGRAMMATA

Per interventi non programmati (o straordinari) si intendono gli interventi imprevedibili che
I’Appaltatore deve eseguire sia nei luoghi previsti sia in quelli non previsti nell’elenco dei tratti di strada
di cui allAllegato 1, su richiesta scritta, anche via telematica e via fax, proveniente dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato.

Gli interventi di cui sopra vengono affidati all’Appaltatore e retribuiti separatamente dal servizio
ordinario, applicando la tariffa di cui al’elenco prezzi.
Per le tempistiche di intervento si fa riferimento all’art. 13 del presente capitolato.

ART. 29 OMISSIS

ART. 30 ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi del personale addetto ai servizi di cui al presente
appalto, I'Appaltatore é tenuto a:

a) darne comunicazione alla stazione appaltante con preavviso di almeno 48 ore;

b) rispettare quanto previsto nel contratto nazionale di categoria per quanto attiene all’esercizio del
diritto di sciopero da parte dei lavoratori impiegati.

c) assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per garantire il decoro e la sicurezza delle
strade, previ accordi con il Direttore dell’Esecuzione.

I costi delle prestazioni non effettuate non saranno conteggiate nei relativi stati di avanzamento.

ART. 31 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’Appaltatore é tenuto a nominare un Responsabile della Commessa e un Referente Tecnico -
Amministrativo presente in loco presso una sede operativa alluopo attivata, incaricato di seguire
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I'organizzazione e la gestione amministrativa dell’appalto, nonché un Responsabile del Servizio,
incaricato dal medesimo, per la gestione di tutti gli aspetti operativi dell’appalto.

Il Responsabile del Servizio assolve le funzioni di:

- organizzazione e coordinamento di tutte le attivita previste nel Contratto

- segnalazione all’'Ufficio tecnico di eventuali guasti, disservizi o anomalie

- controllo relativamente alle attivita effettuate

Il soggetto preposto deve possedere requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa
nell'organizzazione del servizio oggetto dell’appalto.

Deve essere sempre reperibile dalla stazione appaltante 24/24 ore.

Nel caso di contestazioni, il Responsabile del Servizio deve recarsi sul luogo per controlli, sopralluoghi
congiunti e definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

L’Appaltatore deve individuare il sostituto, in caso di assenza, per fronteggiare situazioni di emergenza,
dandone prontamente comunicazione alla stazione appaltante.

ART. 32 OMISSIS
ART. 33 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

A) DISPOSIZIONI GENERALLI

Il personale operativo impiegato nell'appalto di cui al presente capitolato, deve attenersi e rispettare
tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale fornite dalla stazione
appaltante.

L’Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entita numerica
lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

L’Appaltatore deve trasmettere all’'Ufficio Tecnico, almeno quindici giorni prima della data di inizio del
servizio, un elenco nominativo del personale adibito all'espletamento dello stesso, con indicazione, per
ciascun addetto, della qualifica professionale, numero di ore di servizio prestate, numero di matricola,
codice fiscale, numero di posizione INPS e INAIL, e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.
L’Appaltatore fornisce all’'Ufficio Tecnico anche una lista del personale che potrebbe essere, in caso di
sostituzione, impiegato nell’espletamento del servizio. E consentito I'utilizzo di altro personale, diverso
da quello comunicato, solo in caso di servizi straordinari e/o di non preventivata attuazione, che
debbano essere svolti da personale specialistico e/0 specializzato.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali
variazioni all’Ufficio Tecnico.

Il personale deve parlare correttamente la lingua italiana.

La stazione appaltante si riserva la facolta di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, la sostituzione del personale che non rispetti I'orario di servizio o non esegua il servizio in
modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio un comportamento oltraggioso o indecoroso o
comunque tale da costituire pregiudizio allimmagine, al nome e al prestigio dell’Ente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento
delle prestazioni assunte dall' Appaltatore.

L’Impresa deve garantire la continuita del servizio in modo tale da gestire i periodi di assenza a qualsiasi
titolo del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comungue un nucleo operativo in grado di
adempiere il servizio nel rispetto del livello qualitativo richiesto. Nell'accordare periodi di ferie ai propri
operatori, I'Appaltatore deve comunque garantire la presenza di personale in possesso delle conoscenze
e delle competenze minime necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

B) DIVISE, TARGHETTE DI RICONOSCIMENTO, DPI, ATTREZZATURE
Dal primo giorno di servizio, il personale addetto allo svolgimento dei servizi dovra essere munito di
un’apposita targhetta personale di riconoscimento, con il nome e la fotografia del lavoratore,
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contenente I'indicazione dell'impresa e della mansione svolta, da portare sempre bene in vista, al fine di
facilitarne la circolazione negli edifici comunali (art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i.,
ed art. 5 della L.136/2010 e s.m.i.).

Il personale deve essere dotato dall’Appaltatore, con oneri interamente a proprio carico, di DPI
adeguati al servizio, da indossare durante [l'esecuzione del medesimo, mantenendo gli stessi
costantemente in condizioni decorose ed efficienti, nonché delle attrezzature necessarie per
I'espletamento delle operazioni.

C) COMPORTAMENTO

Gli addetti al servizio sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e
correttezza, nei confronti di tutti gli operatori ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.
In particolare I’Appaltatore dovra provvedere affinché il personale impiegato:

- tenga sempre e comunque un contegno irreprensibile nei rapporti interpersonali;

- non divulghi informazioni acquisite durante lo svolgimento dei servizi;

- osservi diligentemente le norme e le disposizioni del Comune;

- indossi apposito cartellino di riconoscimento;

- abbia sempre con sé un documento di identita personale;

- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile o dal Direttore dell’Esecuzione del contratto per
I'espletamento del servizio;

L’Appaltatore €, comunque, corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di
servizio.

L’Appaltatore rispondera civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che
dipendenti del Comune, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

ART. 34 ORARIO DI LAVORO

Trattandosi di un servizio di pubblica utilita:

- la sua esecuzione deve avvenire in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle esigenze;

- devono essere organizzati, in caso di necessita, turni di lavoro adeguati e scrupolosamente osservati
per dare continuita al servizio sia in orario feriale diurno/notturno che in orario festivo
diurno/notturno.

ART. 35 OMISSIS

ART. 36 MACCHINARI

L’Affidataria deve produrre al Tecnico Responsabile, all'inizio della stagione di ogni anno:
1. lelenco dettagliato dei suddetti mezzi operativi che dovra avere disposizione, con
indicazione della tipologia e del numero della targa, dei quali & previsto I'impiego sulla base
di quanto indicato “nell’elenco attrezzature”;
2. specifica dichiarazione attestante la continuativa disponibilita di tali mezzi, e, per ciascuno di
essi:
a. fotocopia del libretto di circolazione;
b. fotocopia del certificato di assicurazione RCT.
La tipologia dei mezzi utilizzati deve essere adeguata ai luoghi ove vengono impiegati, pertanto:
- sui sedimenti stradali pavimentati, sia lapidei che bituminosi, devono essere impiegati
esclusivamente mezzi gommati;
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- nelle vie interne ai centri storici le loro caratteristiche dimensionali e gli ingombri operativi
devono essere compatibili con le ridotte larghezze delle vie stesse.
In relazione alla particolarita del servizio, ai fini della sua tempestiva ed efficace esecuzione I'Affidataria
puo avvalersi, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale, dell'impiego di mezzi
operativi messi a sua disposizione da altri soggetti, nel rispetto delle norme disciplinanti il noleggio “a
caldo” di macchinari.

Tutti i macchinari devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459.
L’Appaltatore & responsabile della custodia di quanto di sua proprieta, esonerando la stazione
appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria inerente a danni o furti.

ART. 37 OMISSIS
ART. 38 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nell’esecuzione della raccolta dei rifiuti, I’Appaltatore € tenuto ad adeguarsi a tutte le disposizione di
legge (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

ART. 39 OMISSIS
ART. 40 OMISSIS
ART. 41 OMISSIS
ART. 42 VIGILANZA E CONTROLLO

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto impartisce indirizzi e prescrizioni tecniche e vigila sulla
corretta esecuzione dell’appalto, in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 5072016, oltre a:
» concordare orari e giorni di intervento con I’Appaltatore per i servizi programmati
» disporre eventuali interruzioni temporanee o definitive del servizio, per frequenza e/o per
quantita in termini di numero di ore delle prestazioni
» commissionare, qualora si renda necessario, servizi straordinari, da quantificare in accordo con
I’Appaltatore
La stazione appaltante ha il diritto di effettuare, con proprio personale 0 comunque per proprio conto,
in qualsiasi momento e con le modalita che riterra piu opportune, controlli al fine di verificare I'esatto
adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato e nell’'offerta tecnica presentata. |
controlli si riferiranno a standard quantitativi e qualitativi.
La stazione appaltante si riserva di eseguire accertamenti in qualunque momento sull’esecuzione del
servizio, sui prodotti, attrezzature e macchinari impiegati dall’Appaltatore al fine di verificare la
rispondenza a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché agli obblighi di cui al presente capitolato.
Eventuali inadempienze od irregolarita nell’esecuzione del servizio saranno segnalate all’Appaltatore
che dovra provvedere tempestivamente alla loro eliminazione.

ART. 43 INADEMPIMENTI E PENALITA’

L’Appaltatore non puo, per nessuna ragione, sospendere i servizi o effettuarli in maniera difforme da
quanto stabilito, né tanto meno eseguirli in ritardo.

Eventuali carenze nell’'adempimento degli obblighi contrattuali /o accertato stato precario della pulizia
degli immobili e/o inesatta esecuzione dei servizi, sono contestati all’ Appaltatore e comunicate allo
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stesso anche mediante mezzo fax o e-mail. A tal fine I’Appaltatore fornisce alla stazione appaltante tutti
i recapiti ove possano essere indirizzate le comunicazioni di cui sopra.

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti dall’Appaltatore nel termine di 48 ore dalla notifica
della segnalazione o altro termine assegnato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

I ripristini non danno luogo ad alcun compenso in quanto forniti a compensazione del servizio
effettuato in maniera negligente.

Qualora I'Appaltatore non esegua gli interventi necessari a ripristinare il servizio in maniera conforme al
contratto, la stazione appaltante provvedera a far eseguire il servizio nei modi che riterra opportuni, a
spese dell’Appaltatore, anche mediante recupero delle somme su fatture successive.

Qualora la stazione appaltante riscontri inadempimenti, si provvedera a contestare formalmente gli
stessi mediante lettera PEC, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di
controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, si procedera a decurtare le
somme non dovute per il mancato svolgimento del servizio in maniera non conforme alle prescrizioni
di cui al presente capitolato. In alternativa, potra essere applicata una penale per il ritardo
nell’esecuzione pari a quanto stabilito dall’art. 13 del presente capitolato.

Nei casi di inadempimento per qualsiasi motivo imputabile all’Appaltatore, la stazione appaltante si
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione, previa formale contestazione
dell'addebito, di una penale stabilita ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato.

In caso di mancato versamento della penale, la stazione appaltante provvede a recuperare la somma
dovuta attraverso trattenuta della stessa sull'importo da liquidare o rivalendosi sulla cauzione definitiva.
In caso di ripetuti inadempimenti la stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potra superare il 10% dell'importo contrattuale;
qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la stazione
appaltante dichiarera risolto il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

ART. 43 TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati
personali di cui verra a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualita di "responsabile”,
assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. |
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;

b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.
L'impresa e responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri
dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione
Comunale ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa
sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale . L'impresa
potra citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Le parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati personali conferiti per I'esecuzione del contratto stesso,
nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell'art. 7 della citata normativa.
Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la
sua esecuzione, per I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio,
statistici e gestionali.

Pontestazzemese, Piazza Europa n.6, 55040 Lucca- (P.l. 00398340463)- Tel.0584/ 77521-775225- Fax 0584/777259
Premio Letterario "Martiri di S.Anna"- Premio della Pace- Museo Storico della Resistenza



