



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Servizio Protezione civile, Vincolo Forestale, Cultura, Sviluppo Economico

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA VERBALE N.2

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di maggio (08.05.2018), alle ore 15.00 presso la sede della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico;

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 406 del 12.04.2018 del Dirigente del comune di Pescaglia Dott. Lamberto Tovani è stato deciso di avviare una procedura aperta per l'appalto dei lavori per la sistemazione dissesti a seguito dell'evento alluvionale del 21/22 luglio 2014 – San Martino in Freddana – comune di Pescaglia;
- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo forestale, cultura e Sviluppo economico n. 563 del 17.04.2018 sono state approvate le modalità di gara.

Con determinazione:

- ❖ Si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;
- ❖ Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell'economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;

che in data 18.04.2018 si provvedeva a pubblicare su sistema START l'invito di gara e gli allegati come approvati con determina dirigenziale n. 563 del 17.04.2018.

In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 02.05.2018 alle ore 20.00.

Come stabilito dall'art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;

Vista la determina dirigenziale n.638 del 03.05.2018 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando la commissione come di seguito indicato

- La commissione di gara: Dott. Fabrizio Salani – RUP, Dott.ssa Francesca Romagnoli commissario verbalizzante, Geom. Vito Menchini – comune di Pescaglia;
- Il calendario delle aperture delle buste: giovedì 03.05.2018 ore 14.30 apertura busta amministrativa – a seguire apertura busta tecnica in seduta riservata e busta economica in seduta pubblica;

Visto il verbale della seduta n.1;

Vista la determina dirigenziale n. 651 del 07.05.2018 con la quale si procedeva alla sostituzione di un membro della commissione e si aggiornava la seduta di gara, come di seguito indicato:

- Il commissario verbalizzante Dott.ssa Francesca Romagnoli veniva sostituita dall'Ing. Riccardo Toloni;
- La commissione di gara aggiornava i lavori al giorno 08.05.2018 alle ore 18.00

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che le 9 ditte partecipanti alla procedura sono state tutte ammesse all'apertura della busta tecnica, come di seguito indicato:

N°	Denominazione della Ditta	Sede
1	Nutini Costruzioni srl	Piano di Coreglia
2	Intersonda srl	Castelnuovo di Garfagnana
3	Impresa Nanocchio	Bitonto
4	RTI Costituendo Impresa Costruzioni Guidi Gino spa/Serchio Pali srl	Castelnuovo di Garfagnana/Lucca
5	PRO.GE.CO. soc. coop.srl	Piano di Coreglia
6	Bellavista soc. coop.	Minucciano
7	Costruire srl	Montecarlo
8	Ecoscavi	Potenza
9	Bosi Picchiotti Costruzioni srl	Castelnuovo di Garfagnana

La commissione alle ore 15 del giorno 08.05.2018 apre la seduta di valutazione delle buste tecniche.

La commissione assegna i punteggi ai progetti valutati come di seguito indicato:

A) Elementi di carattere qualitativo:

A1) Mitigazione dell'impatto del cantiere e sicurezza

Ditta	Media dei coefficienti
Nutini Costruzioni srl	0,60
Progeco soc. coop.	0,40
Bellavista soc. coop.	0,20

A2) Miglioramento qualità e durabilità dei materiali

Ditta	Media dei coefficienti
Nutini Costruzioni srl	0,80
Progeco soc. coop.	0,40
Bellavista soc. coop.	0,20

A3) Miglioramento dell'organizzazione del cantiere

Ditta	Media dei coefficienti
Nutini Costruzioni srl	0,80
Progeco soc. coop.	0,40
Bellavista soc. coop.	0,20

A4) Miglioramento ambientale delle lavorazioni

Ditta	Media dei coefficienti
Nutini Costruzioni srl	0,80
Progeco soc. coop.	0,40
Bellavista soc. coop.	0,40

I punteggi saranno riparametrati al termine della verifica di tutte le offerte tecniche.

Alle ore 19.00 la commissione chiude la seduta, comunicando che aggiornerà i lavori il giorno 11.05.2018 alle ore 10.30.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della Commissione di gara come segue.

Il commissario
(Ing. Riccardo Toloni)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabrizio Salani)

Il Commissario
(Geom. Vito Menchini)