VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di settembre (03.09.2018), alle ore 09.30 presso la sede della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico;

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 17.07.2018 del Dirigente del comune di Pescaglia Dott. Lamberto Tovani è stato deciso di avviare una procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione di Fondagno – comune di Pescaglia;
- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo forestale, cultura e Sviluppo economico n. 1289 del 26.07.2018 sono state approvate le modalità di gara.

Con determinazione:

- ❖ Si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;
- ❖ Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell'economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;

che in data 27.07.2018 si provvedeva a pubblicare su sistema START l'invito di gara e gli allegati come approvati con determina dirigenziale n. 1289 del 26.07.2018.
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 30.08.2018 alle ore 20.00.

Come stabilito dall'art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;
Vista la determina dirigenziale n.1568 del 04.09.2018 (numero interno 815 del 03.09.2018) con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando la commissione come di seguito indicato

- La commissione di gara: Dott. Fabrizio Salani – RUP, Dott.ssa Francesca Romagnoli commissario verbalizzante, Geom. Vito Menchini – comune di Pescaglia;
- Il calendario delle aperture delle buste: lunedi 03.09.2018 ore 09.30 apertura busta amministrativa – a seguire apertura busta tecnica in seduta riservata e busta economica in seduta pubblica;.

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che entro le ore 20.00 del giorno 30.08.2018 sono pervenuti numero 5 (cinque) plichi da parte di:

N°	Denominazione della Ditta	Sede
1	BMC srl	Lucca
2	Cianelli Geom. Vittorio	Lucca
3	Vando Battaglia Costruzioni srl	Gallicano

4	Edil Pizzi snc	Monsagrati
5	La Pania di Corfino	Villa Collemandina

La commissione provvede all'apertura della busta amministrativa delle ditte partecipanti.

Esaminata la documentazione amministrativa la commissione evidenzia che:

La ditta BMC srl ha omesso la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 relativa ai soggetti cessati. Come dispone la giurisprudenza l'art. 80 devo essere dichiarato da tutti i soggetti attivi dell'impresa, oltre che dai cessati nell'ultimo anno, come il direttore tecnico, l'omissione di tale dichiarazione, che può essere resa dal Legale Rappresentante o mediante autocertificazione è motivo di esclusione dalla procedura. Se ne dispone pertanto l'esclusione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5488 del 28 dicembre 2016; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1641 del 29 aprile 2016; TAR Lazio – Roma, sez. II bis, sentenza n. 8527 del 19 giugno 2015; ANAC Parere di Precontenzioso n. 14 del 29 luglio 2014; ANAC Parere di Precontenzioso n. 144 del 20 giugno 2014)

Per quanto sopra la commissione ammette al proseguio della procedura numero 5 ditte.

La commissione chiude la seduta, dopo aver verificato che i progetti tecnici presentati non contengono rimandi all'offerta economica.

Al termine dell'analisi dei progetti la commissione apre la seduta per la lettura dei punteggi tecnici.

La commissione assegna i punteggi ai progetti valutati come di seguito indicato:

A) Elementi di carattere qualitativo:

A1) Mitigazione dell'impatto del cantiere e sicurezza

Ditta	**Media dei coefficienti**
Cianelli Geom. Vittorio	0,40
Vando Battaglia	0,40
Edil Pizzi	0,80
La Pania di Corfino	0,20

RIPARAMETRAZIONE A1) – PUNTI ASSEGNATI 10

Ditta	Media dei coefficienti	Coefficienti riparamerati	Punti attribuiti
Cianelli Geom. Vittorio	0,40	0,50	5
Vando Battaglia	0,40	0,50	5
Edil Pizzi	0,80	1	10
La Pania di Corfino	0,20	0,25	2,5

A2) Miglioramento qualità e durabilità dei materiali

Ditta	Media dei coefficienti
Cianelli Geom. Vittorio	0,20
Vando Battaglia	0,40
Edil Pizzi	0,80
La Pania di Corfino	0,20

RIPARAMETRAZIONE A2) – PUNTI ASSEGNATI 15

Ditta	Media dei coefficienti	Coefficienti riparamerati	Punti attribuiti
Cianelli Geom. Vittorio	0,20	0,25	3,75
Vando Battaglia	0,40	0,50	7,50
Edil Pizzi	0,80	1	15
La Pania di Corfino	0,20	0,25	3,75

A3) Miglioramento dell'organizzazione del cantiere

Ditta	Media dei coefficienti
Cianelli Geom. Vittorio	0,60
Vando Battaglia	0,40
Edil Pizzi	0,40
La Pania di Corfino	0,20

RIPARAMETRAZIONE A3) – PUNTI ASSEGNATI 25

Ditta	Media dei coefficienti	Coefficienti riparamerati	Punti attribuiti
Cianelli Geom. Vittorio	0,60	1	25
Vando Battaglia	0,40	0,67	16,75
Edil Pizzi	0,40	0,67	16,75
La Pania di Corfino	0,20	0,33	8,25

A4) Miglioramento ambientale delle lavorazioni

Ditta	Media dei coefficienti
Cianelli Geom. Vittorio	0,20
Vando Battaglia	0,40
Edil Pizzi	0,80
La Pania di Corfino	0,20

RIPARAMETRAZIONE A4) – PUNTI ASSEGNATI 20

Ditta	Media dei coefficienti	Coefficienti riparamerati	Punti attribuiti
Cianelli Geom. Vittorio	0,20	0,25	5
Vando Battaglia	0,40	0,50	10
Edil Pizzi	0,80	1	20
La Pania di Corfino	0,20	0,25	5

Punteggio totale offerta tecnica

Ditta	A1	A2	A3	A4	TOTALE
Cianelli Geom. Vittorio	5	3,75	25	5	**38,75**
Vando Battaglia	5	7,5	16,75	10	**39,25**
Edil Pizzi	10	15	16,75	20	**61,75**
La Pania di Corfino	2,5	3,75	8,25	5	**19,50**

Riparametrazione ai 70 punti

Ditta	TOTALE	Riparametrazione
Cianelli Geom. Vittorio	**38,75**	**43,93**
Vando Battaglia	**39,25**	**44,50**
Edil Pizzi	**61,75**	**70**

La Pania di Corfino	**19,50**	**22,10**

La commissione provvede, in seduta pubblica, all'apertura della busta economica:

Ditta	Ribasso percentuale	Offerta economica	Punteggio
Cianelli Geom. Vittorio	11,14%	€ 52.515,27 #	**30**
Vando Battaglia	2,05%	€ 57.427,03 #	**27,21**
Edil Pizzi	8,20%	€ 54.103,90 #	**29,03**
La Pania di Corfino	5,55	€ 55.535,82 #	**28,22**

Per quanto sopra i punteggi finali sono i seguenti:

Ditta	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
Cianelli Geom. Vittorio	**43,93**	**30**	**73,93**
Vando Battaglia	**44,50**	**27,21**	**71,71**
Edil Pizzi	**70**	**29,03**	**99,03**
La Pania di Corfino	**22,10**	**28,22**	**50,32**

Per quanto sopra risulta aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 99,03, la società Edil Pizzi di Pizzi Gianluca e Mauro sn con sede legale in Pescaglia – 55064 Monsagnati via Provinciale per Camaiore n.1 – PIVA 01896010467 che dichiara di eseguire i lavori con un ribasso del 8,20% sulla base d'asta.

La ditta dichiara di non voler procedere al subappalto.

Saranno richiesti all'aggiudicataria i giustificativi di cui all'art. 97 comma 3.

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare di disporre la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto secondo le risultanze di cui al presente verbale.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della Commissione di gara come segue.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Francesca Romagnoli)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabrizio Salani)

Il Commissario
(Geom. Vito Menchini)