



## *Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*

Servizio Protezione civile, Vincolo Forestale, Cultura, Sviluppo Economico

### **VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA VERBALE N. 2**

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di maggio (30.05.2019), alle ore 09.30 presso la sede della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico;

#### **PREMESSO**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 444 del 18.04.2019 del Dirigente del comune di Pescaglia Arch. Lamberto Tovani è stato deciso di avviare una procedura aperta per l'appalto dei lavori di bonifica di un movimento franoso lungo la strada comunale Pascoso – Bucino nel comune di Pescaglia;
- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo forestale, cultura e Sviluppo economico n. 740 del 23.04.2019 sono state approvate le modalità di gara.

Con determinazione:

- ❖ Si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;
- ❖ Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell'economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;

che in data 23.04.2019 si provvedeva a pubblicare su sistema START l'invito di gara e gli allegati come approvati con determina dirigenziale n. 740 del 23.04.2019.

In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 28.05.2019 alle ore 12.00.

Come stabilito dall'art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;

Vista la determina dirigenziale n.946 del 29.05.2019 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando la commissione come di seguito indicato

- La commissione di gara: Dott. Fabrizio Salani – RUP, Dott.ssa Francesca Romagnoli: commissario verbalizzante, Geom. Vito Menchini – comune di Pescaglia;
- Il calendario delle aperture delle buste: giovedì 30 maggio ore 09.30 apertura busta amministrativa – a seguire apertura busta tecnica in seduta riservata e busta economica in seduta pubblica;

Visto il verbale n.1;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Considerato che entro le ore 20.00 del giorno 28.05.2019 sono pervenuti numero 5 (cinque) plichi da parte di:

<b>N°</b>	<b>Denominazione della Ditta</b>	<b>Sede</b>
1	Bierregi srl	Lucca

2	Vando Battaglia Costruzioni srl	Galliciano
3	Intersonda srl	Castelnuovo di Garfagnana
4	Serchio Pali srl	Lucca
5	Bosi Picchiotti Costruzioni srl	Castelnuovo di Garfagnana

La commissione apre la seduta di gara analizzando la documentazione presentata dalle ditte interessate dal soccorso istruttorio:

- Bierregi srl: ad integrazione della documentazione presentata la Commissione chiedeva di integrare la cauzione provvisoria presentata. L'operatore economico ha integrato il documento come richiesto.

La commissione prosegue con i lavori ammettendo al proseguo della procedura numero 5 ditte.

La commissione chiude la seduta, dopo aver verificato che i progetti tecnici presentati non contengono rimandi all'offerta economica.

Al termine dell'analisi dei progetti la commissione apre la seduta per la lettura dei punteggi tecnici.

La commissione assegna i punteggi ai progetti valutati come di seguito indicato:

#### **A) Elementi di carattere qualitativo:**

##### **A1) Miglioramento impatto cantierizzazione**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>
Bierregi srl	0,80
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,40
Intersonda srl	0,60
Serchio Pali srl	0,60
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,40

##### **RIPARAMETRAZIONE A1) – PUNTI ASSEGNATI 20**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>	<b>Coefficienti riparamerati</b>	<b>Punti attribuiti</b>
Bierregi srl	0,80	1	20
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,40	0,5	10
Intersonda srl	0,60	0,75	15
Serchio Pali srl	0,60	0,75	15
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,40	0,5	10

**A2) Miglioramento qualità dell'opera**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>
Bierregi srl	0,60
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,20
Intersonda srl	0,60
Serchio Pali srl	0,60
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,60

**RIPARAMETRAZIONE A2) – PUNTI ASSEGNATI 20**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>	<b>Coefficienti riparamerati</b>	<b>Punti attribuiti</b>
Bierregi srl	0,60	1	20
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,20	0,33	6,67
Intersonda srl	0,60	1	20
Serchio Pali srl	0,60	1	20
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,60	1	20

**A3) Miglioramento dei CAM**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>
Bierregi srl	0,60
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,20
Intersonda srl	1
Serchio Pali srl	0,60
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,40

**RIPARAMETRAZIONE A3) – PUNTI ASSEGNATI 20**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>	<b>Punti attribuiti</b>
Bierregi srl	0,60	12
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,20	4
Intersonda srl	1	20
Serchio Pali srl	0,60	12
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,40	8

**A4) Sistemi di controllo sulle opere realizzate**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>
Bierregi srl	0,60
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,40
Intersonda srl	0,80
Serchio Pali srl	0,60
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,40

**RIPARAMETRAZIONE A4) – PUNTI ASSEGNATI 10**

<b>Ditta</b>	<b>Media dei coefficienti</b>	<b>Coefficienti riparamerati</b>	<b>Punti attribuiti</b>
Bierregi srl	0,60	0,75	7,5
Vando Battaglia Costruzioni srl	0,40	0,50	5
Intersonda srl	0,80	1	10
Serchio Pali srl	0,60	0,75	7,5
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	0,40	0,50	5

**PUNTEGGI**

<b>DITTA</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>TOTALE</b>
Bierregi srl	20	20	12	7,5	<b>59,50</b>
Vando Battaglia Costruzioni srl	10	6,67	4	5	<b>25,67</b>
Intersonda srl	15	20	20	10	<b>65</b>
Serchio Pali srl	15	20	12	7,5	<b>54,50</b>
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	10	20	8	5	<b>43</b>

**PUNTEGGI DOPO RIPARAMETRAZIONE**

<b>Ditta</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO RIP.</b>
Bierregi srl	<b>59,50</b>	<b>64,08</b>
Vando Battaglia Costruzioni srl	<b>25,67</b>	<b>27,64</b>
Intersonda srl	<b>65</b>	<b>70</b>
Serchio Pali srl	<b>54,50</b>	<b>58,69</b>
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	<b>43</b>	<b>46,31</b>

La commissione provvede, in seduta pubblica, all'apertura della busta economica:

<b>Ditta</b>	<b>Offerta economica esclusi oneri</b>	<b>Punteggio</b>
Bierregi srl	€ 126.461,35 #	<b>28,43</b>
Vando Battaglia Costruzioni srl	€ 119.851,72 #	<b>30</b>
Intersonda srl	€ 120.427,72 #	<b>29,85</b>
Serchio Pali srl	€ 134.410,19 #	<b>26,75</b>

Bosi Picchiotti Costruzioni srl	€ 131.357,37 #	<b>27,37</b>
---------------------------------	----------------	--------------

**Per quanto sopra i punteggi finali sono i seguenti:**

<b>Ditta</b>	<b>Punteggio Tecnico</b>	<b>Punteggio Economico</b>	<b>Punteggio Totale</b>
Bierregi srl	<b>64,08</b>	<b>28,43</b>	<b>92,51</b>
Vando Battaglia Costruzioni srl	<b>27,64</b>	<b>30</b>	<b>57,64</b>
Intersonda srl	<b>70</b>	<b>29,85</b>	<b>99,85</b>
Serchio Pali srl	<b>58,69</b>	<b>26,75</b>	<b>85,44</b>
Bosi Picchiotti Costruzioni srl	<b>46,31</b>	<b>27,37</b>	<b>73,68</b>

Per quanto sopra risulta aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 99,85, l'operatore economico Intersonda srl con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana – PIVA 01444910465 che dichiara di eseguire i lavori per un importo di euro 120.427,72 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 123.720,52 quindi per un importo totale di euro 123.720,52

L'offerta risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare di disporre la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto secondo le risultanze di cui al presente verbale.

La commissione alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta di gara.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della Commissione di gara come segue.

**Il Commissario**  
**(Geom. Vito Menchini)**

**IL RESPONSABILE**  
**DEL PROCEDIMENTO**  
**(Dott. Fabrizio Salani)**

**Il Commissario**  
**(Dott.ssa Francesca Romagnoli)**