



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Servizio Protezione civile, Vincolo Forestale, Cultura, Sviluppo Economico

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di gennaio (13.01.2020), alle ore 11.15 presso la sede della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1496 del 28.11.2019 e n. 1518 del 04.12.2019 del Responsabile del servizio Lavori Pubblici Ing. Alessandro Donnini del Comune di Barga è stato deciso di avviare una procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "potenziamento del sistema fognante di regimazione acque meteoriche del capoluogo – collettore raccolta";
- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo forestale, cultura e Sviluppo economico n. 2078 del 05.12.2019 sono state approvate le modalità di gara.

Con determinazione:

- ❖ Si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;
- ❖ Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell'economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;

che in data 05.12.2019 si provvedeva a pubblicare il bando su sistema START.

In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 08.01.2020 alle ore 22.00.

Come stabilito dall'art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;

Vista la determina dirigenziale n. 19 del 09.01.2020 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando la commissione come di seguito indicato

- La commissione di gara: Geom. Enrica Banducci – Presidente e segretario verbalizzante, Geom. Barbara Santi – comune di Barga; Arch. Aldo Gherardi – libero professionista;
- Il calendario delle aperture delle buste: giovedì 09.01.2020 ore 09.30 apertura busta amministrativa – a seguire apertura busta tecnica in seduta riservata e busta economica in seduta pubblica;.

Visto il verbale di gara n. 1;

Vista la lettera PG dell'Ente n. 182 del 10.01.2020, con la quale il Presidente della Commissione convoca, per la verifica in autotutela, dell'attribuzione del punteggio assegnato al punto A.1.5 del disciplinare, la Commissione di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente in seduta aperta al pubblico dichiara, che a seguito di seduta riservata la Commissione ha stabilito la necessità di una revisione dell'assegnazione dei punteggi del punto A.1.5. Nello specifico per la parte prima del punto nella quale si richiede: possesso di certificazione di conformità ai requisiti della norma per il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in quanto nel disciplinare di gara si disciplina che "in caso di RTI il punteggio verrà attribuito solo se tutti i componenti sono in possesso della certificazione".

Per quanto sopra i punteggi assegnati al punto A.1.5 sono modificati come segue:

Punto A.1.5. pulizia e rimozione rifiuti nei tratti dei corsi d'acqua e canali a cielo aperto soggetto ad intervento → possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2015 max. 5 punti – dotazione di deposito di selezione rifiuti ecc. max. punti 5. → totale punti 10

Ditta	Media dei coefficienti
F.Ili Spitaletto Costruzioni srl	0,4
Impresa Carrari snc	0,2
Cafissi Alvaro srl	1
Lunardi Mov. Terra srl	0,8
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	0,6
Tiziano Pandolfo srl	0,6

RIPARAMETRAZIONE A.1.5) – PUNTI ASSEGNATI 10

Ditta	Media dei coefficienti	Riparametrazione	Punti attribuiti
F.Ili Spitaletto Costruzioni srl	0,4	0,4	4
Impresa Carrari snc	0,2	0,2	2
Cafissi Alvaro srl	1	1	10
Lunardi Mov. Terra srl	0,8	0,8	8
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	0,6	0,6	6
Tiziano Pandolfo srl	0,6	0,6	6

Rimangono invariati i punteggi assegnati agli altri punti A1 e A2.

Ditta	A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.4	A.1.5	A.1.6	A.1.7	TOTALE PUNTO A
F.Ili Spitaletto Costruzioni srl	2	0	1	2	4	0	0	9
Impresa Carrari snc	4	0	1	2	2	0	5	14
Cafissi Alvaro srl	2	0	0	2	10	10	5	29
Lunardi Mov. Terra srl	4	0	2	3	8	0	5	22
Bosi Picchiotti/Ceragioli	10	5	5	5	6	10	5	46

Costruzioni								
Tiziano Pandolfo srl	10	5	5	5	6	10	5	46

Ditta	A.2.1	A.2.2	A.2.3	A.2.4	A.2.5	A.2.6	A.2.7	A.2.8	TOTALE PUNTO A2
F.Ili Spitaletto Costruzioni srl	1,6	2,4	4	4	3	2,25	3	0	20,25
Impresa Carrari snc	1,6	2,4	4	2,67	2	2,25	3	0	17,92
Cafissi Alvaro srl	1,6	2,4	4	2,67	2	2,25	3	0	17,92
Lunardi Mov. Terra srl	1,6	2,4	4	23,67	2	2,25	3	0	17,92
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	4	4	4	2,67	2	3	3	5	27,67
Tiziano Pandolfo srl	4	4	4	2,67	2	2,25	3	5	29,92

Per la variazione incorsa al punto A.1.5 i punteggi finali, prima della riparametrazione, risultano:

Ditta	Punto 1	Punto 2	TOTALE
F.Ili Spitaletto Costruzioni srl	9	20,25	29,25
Impresa Carrari snc	14	17,92	31,92
Cafissi Alvaro srl	29	17,92	46,92
Lunardi Mov. Terra srl	22	17,92	39,92
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	46	27,67	73,67
Tiziano Pandolfo srl	46	29,92	72,92

Ditta	TOTALE	RIPARAMETRAZIONE
F.Ili Spitaletto Costruzioni srl	29,25	31,76
Impresa Carrari snc	31,92	34,66
Cafissi Alvaro srl	46,92	50,95
Lunardi Mov. Terra srl	39,92	43,35
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	73,67	80
Tiziano Pandolfo srl	72,92	79,18

La commissione comunica che come, già indicato nel verbale n. 1, era prevista una soglia di sbarramento di 40/80, pertanto le ditte F.Ili Spitaletto Costruzioni srl e Impresa Carrari snc non saranno ammesse all'apertura delle buste economiche.

Le offerte economiche, come già indicato sul verbale n.1, sono:

Ditta	Offerta economica	Punteggio
Cafissi Alvaro srl	€ 386.390,92	20
Lunardi Mov. Terra srl	€ 388.608,44	19,79
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	€ 390.608,48	19,58
Tiziano Pandolfo srl	€ 390.287,32	19,62

Per quanto sopra i punteggi finali sono i seguenti:

Ditta	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
Cafissi Alvaro srl	50,95	20	70,95
Lunardi Mov. Terra srl	43,35	19,79	63,14
Bosi Picchiotti/Ceragioli Costruzioni	80	19,58	99,58
Tiziano Pandolfo srl	79,18	19,62	98,80

La Commissione per quanto sopra dichiara che nulla cambia rispetto alla graduatoria indicata nel verbale di gara n.1, pertanto risulta aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 99,58, l'RTI Costituendo Bosi Picchiotti srl/Ceragioli Costruzioni srl che dichiarano di eseguire i lavori per un importo di euro 390.608,48.

L'offerta risulta anomala ai sensi dell'articolo 97 comma 3.

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare di disporre la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto secondo le risultanze di cui al presente verbale.

La commissione alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta di gara.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della Commissione di gara come segue.

Il Commissario
(Geom. Barbara Santi)

Il Presidente
(Geom. Enrica Banducci)

Il Commissario
(Arch. Aldo Gherardi)