

## VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di luglio (20.07.2023), alle ore 11.00 presso la sede della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) e in videoconferenza;

### PREMESSO

- Che con Determinazione a contrarre n. 436 del 30.06.2023 del Responsabile Ufficio Pinqua in accordo col RUP Arc. Alessandro Ciomei è stato deciso di avviare una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CUP H27I21000030002 - CIG 99373386BC" nell'ambito del progetto "PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE PINQUA – ID 47 PROGETTO ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO";
- Che con medesima Determina sono state approvate le modalità di gara;

Con detta determinazione:

- Si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.63 dell'art. 1 L. n. 120/2020 e art. 63 D.Lgs 50/2016;
- Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso individuata sulla base dell'elemento del prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs 50 del 15.04.2016;

che in data 30.06.2023 si provvedeva a pubblicare l'invito di gara e gli allegati su sistema START; In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 18.07.2023 alle ore 12.00.

Che le ditte invitate erano le seguenti:

- Del Debbio spa, p.iva 0014220462;
- Varia Costruzioni srl, p.iva 01335160469;
- Asfalti 2M srl, p.iva 01972450462;
- Ceragioli Costruzioni srl, p.iva 02483330466;
- Glem Appalti, p.iva 01571690526;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che entro le ore 12.00 del giorno 18.07.2023 sono pervenuti numero 3 (tre) plichi da parte di:

N°	Denominazione della Ditta	Sede
1	Del Debbio spa	Lucca
2	Asfalti 2M srl	Borgo a Mozzano
	Ceragioli Costruzioni srl	Camaione

Assistono alla seduta di gara tramite collegamento in video conferenza, i seguenti operatori economici:

- Sig. Giovanni Pierri delegato per la ditta Ceragioli Costruzioni srl;

Alle ore 11.00 il Presidente del seggio di gara provvede all'apertura della busta amministrativa degli operatori economici partecipanti.

Appurato che gli operatori economici hanno presentato quanto richiesto, il Presidente del seggio di gara procede all'apertura dell'offerta economica degli operatori ammessi.

Ditta	Ribasso	Importo
Del Debbio spa	4,01% - diconsi quattro/010%	Euro 130.097,530 – diconsi euro centotrentamilanovantasette/53

Asfalti 2M srl	3,87% - diconsi tre/87%	Euro 130.287,276 – diconsi euro centotrentamiladuecentoottantasette/276
Ceragioli Costruzioni srl	4,55% - diconsi quattro/55%	Euro 129.365,650 – diconsi euro centoventinovemilatrecentosessantacinque/650

Per quanto sopra risulta aggiudicatario provvisorio, l'operatore economico Ceragioli Costruzioni srl, p.iva 02483330466 che dichiara di eseguire i lavori per un importo di euro 129.365,650 oltre oneri della sicurezza per euro 4.416,00 quindi per un importo complessivo di euro 133.781,660 oltre iva;

L'operatore economico Ceragioli Costruzioni srl dichiara di voler procedere al subappalto.

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità il Presidente del seggio di gara dà mandato al Responsabile dell'Ufficio PINQuA di disporre la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto secondo le risultanze di cui al presente verbale.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale.

**Il Presidente  
( Dott.ssa Francesca Romagnoli)**