

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA VERBALE N. 2

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di dicembre (12.12.2023), alle ore 14.30 presso la sede della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca)

PREMESSO

- Che con Determinazione a contrarre n. 771 del 13.11.2023 del Responsabile Ufficio Pinqua in accordo col RUP Ing. Alessandro Meschi è stato deciso di avviare una procedura di affidamento diretto per i lavori di "PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020 PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA ADA – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - CODICE CUP H97I21000000002 – COD CIG A02A4081C1";
- Che con medesima Determina sono state approvate le modalità di gara;

Con detta determinazione:

- Si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020;
- Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso individuata sulla base dell'elemento del prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023;

che in data 13.11.2023 si provvedeva a pubblicare l'invito di gara e gli allegati su sistema START; In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 28.11.2023 alle ore 23.00.

Che le ditte invitate a presentare l'offerta erano:

- Contrucci Costruzioni srl – p.iva 00913910469;
- Del Debbio spa socio unico – p.iva 00146220462;
- Lorenzini Pietro srl – p.iva 00275840460;
- GBA Costruzioni srl – p.iva 01234220463;
- Costruire srl – p.iva 01904540463;

Visto il verbale di gara n. 1;

TUTTO CIO' PREMESSO

In collegamento tramite videoconferenza è presente il Sig. Giovanni Pierri in qualità di uditore;

Il presidente del seggio di gara apre la seduta verificando la documentazione richiesta a seguito dell'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

L'operatore economico Contrucci Costruzioni srl ha presentato la documentazione amministrativa richiesta.

Appurato quanto sopra, il presidente prosegue con l'apertura dell'offerta economica:

Ditta	Ribasso	Importo
Contrucci Costruzioni srl	1,50% - diconsi uno/50%	Euro 215.642,68 – diconsi duecentoquindicimilaseicentoquarantadue/68
Costruire srl	0,90% - diconsi due/90%	Euro 216.956,24 – diconsi duecentosedicimilanovecentocinquantasei/24

Per quanto sopra, risulta aggiudicataio provvisorio, l'operatore economico Contrucci Costruzioni srl con sede legale in Bagni di Lucca, p.iva 00913910469 che dichiara di eseguire i lavori per un importo di euro 215.642,68 oltre 8.999,10 per oneri della sicurezza e oltre 80.273,93 per costi della manodopera, quindi per un importo complessivo di euro 304.915,71 oltre iva al 10%;

L'operatore economico economico Contrucci Costruzioni srl dichiara di voler procedere a subppalto.

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità il Presidente del seggio di gara dà mandato al Responsabile dell'Ufficio PINQuA di disporre la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto secondo le risultanze di cui al presente verbale.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Romagnoli)